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UMOWA NR

zawartadnia................ roku w Zabrzu pomiedzy:

Stadion w Zabrzu Sp. z 0.0. z siedzibg w Zabrzu, przy ul. F. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze,
zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Gliwicach X Wydziat KRS, kapitat zaktadowy:
260 595 950,00 zt w catosci wptacony, KRS 0000299960, NIP 648-265-55-23, REGON:
240839828

reprezentowang przez

zwang dalej Wykonawcyg.

W rezultacie dokonania przez Inwestora wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym art. 275
pkt 1 ustawy pzp, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 wraz z p6zn. zm.), zostala zawarta niniejsza
umowa.

Rozdzial I. Dane wstepne.

§ 1. Oswiadczenie Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznat si¢ z wymaganiami Inwestora
oraz uznal zawarte tam informacje za prawidlowe i1 wystarczajace do wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy.

§ 2. Stownik.
Strony przyjmuja, Ze ponizej zdefiniowane terminy uzywane w niniejszej umowie beda mie¢
nastepujace znaczenie:

1. Zadanie inwestycyjne — ,,Wyburzenie Trybuny Zachodniej wraz z dawnym
budynkiem administracyjnym w obiekcie Stadionu — Arena Zabrze”.

2. Pzp — ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.

Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 wraz z pdézniejszymi zmianami).

Umowa — niniejsza umowa wraz ze wszystkimi powotanymi w jej tresci zalacznikami.

4. Dzien roboczy — kazdy dzien, ktéry nie jest zgodnie z Ustawg z dnia 18 stycznia 1951
r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920.), dniem wolnym
od pracy.

5. Wada — niezgodnos¢ swiadczenia z umowa, w tym jawna lub ukryta ujemna cecha,

brak, uszkodzenie obnizajgce wartos¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu umowy ze wzgledu

na cel w umowie oznaczony. Za wad¢ uznaje si¢ réwniez sytuacje gdy przedmiot

Umowy bedzie obcigzony prawem lub prawami 0sob trzecich.

STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

ZNWU - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

8. Inspektor Nadzoru (Inspektor) — osoby wskazane przez Inwestora w § 18 §wiadczace
ustugi zwigzane z nadzorem nad realizacja robot budowlanych zgodnie

w

~No
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z obowigzujacymi przepisami.

Konsorcjum (podmiot wspdlny) - co najmniej dwa podmioty, ktore wspolnie ubiegajac
si¢ 0 udzielenie zamoéwienia publicznego beda wspolnie realizowaé niniejsza Umowe.!
Lider Konsorcjum (podmiotu wspolnego) - oznacza podmiot reprezentujacy
Konsorcjum 1 wystepujacy przed Inwestorem w imieniu tych podmiotow we
wszystkich sprawach.?

Umowa o podwykonawstwo - oznacza umow¢ w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace
czg$¢ zamoOwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Inwestora
Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze miedzy Podwykonawca a
dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca - podmiot, ktoéry zawart umowe o podwykonawstwo. Wszelkie
odniesienia w Umowie do Podwykonawcy odnosza si¢ rowniez odpowiednio do
dalszego Podwykonawcy.

§ 3. Obowiazujace przepisy.

1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji niniejszego zamoéwienia zgodnie z
obowigzujacymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisami i normami, a w
szczeg6lnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z
2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.), Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (teks jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z p6ézn. zm.), Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i
przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz $rodkow komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o
udzielenie zamo6wienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r poz. 2452).

Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat komplet dokumentow niezbednych mu do
wykonania przedmiotu zaméwienia prawidtowo, z nalezyta starannoscig i w zgodzie
ze sztukg budowlang z zastrzezeniem obowiazku Inwestora wynikajacego z §20 ust. 2.

§ 4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

o

Wykonawca wniost ZNWU w wysokosci 5% caltkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w §22 ust. 1, co stanowi kwote ................. zt stownie: ..................

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio przedtuzy¢ okres waznosci ZNWU.

W przypadku, gdy Inwestor zrealizuje roszczenie z ZNWU Wykonawca zobowigzany
jest do natychmiastowego uzupetnienia kwoty ZNWU do wartosci podanej w ust. 1.
Strony postanawiaja, ze z dniem rozpoczecia biegu okresu rekojmi 30% wniesionego
ZNWU . kwota:.................... zt pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z tytutu r¢kojmi.

Zwrot ZNWU:

a) Inwestor zwroci Wykonawcy ZNWU pomniejszone o kwoty wynikajace z
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w
terminach wskazanych w lit. b i c,

b) ZNWU gwarantujace zgodne z Umowa nalezyte wykonanie umowy zostanie
zwrbdcone lub zwolnione w terminie 30 dni liczac od dnia odbioru koncowego
z uwzglednieniem litery c,

O ile dotyczy.
jw.
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€) cz¢s¢ ZNWU majaca pokry¢ roszczenia z tytutu rekojmi zostanie zwrocona
(zwolniona) nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie terminu rekojmi.

Rozdzial II. Ubezpieczenia.

§ 5. Rodzaje ubezpieczen.

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia:

OC z tytutu prowadzonej dziatalnos$ci na kwot¢ nie mniejszg niz 1 000.000,00 zt
(stownie: jeden milion ztotych). W przypadku pomniejszenia warto$ci polisy OC na
skutek wyptat odszkodowania przed odbiorem koncowym, Wykonawca
zobowigzany jest do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, tak by suma
ubezpieczenia pozostata nie zmniejszona.

2. Ubezpieczenia obejmowac beda wszelkie zdarzenia powodujace szkody, ktére moga
powsta¢ z uwagi na nature 1 wlasciwosci wykonywanych prac. Wytaczone moga by¢
jedynie te zdarzenia, ktorych ubezpieczenie jest niemozliwe lub niecelowe. Wylaczenie
zdarzen niecelowych wymaga pisemnej zgody Inwestora.

3. Wykonawca jest zobowigzany do kontynuacji ubezpieczenia OC az do odbioru
ostatecznego, a ubezpieczenie inwestycji do odbioru koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy,
tj. do dnia odbioru koncowego umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy
(CAR).

5. Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania do dnia odbioru ostatecznego
nastepujacych umow ubezpieczenia:

a) umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej Wykonawcy,

b) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy,

C) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej
dziatalnosci.

6. Suma ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR) wynosi¢ bedzie nie mniej niz
warto$¢ wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 22 ust. 1 Umowy jako limit
na jedno 1 wszystkie zdarzenia. Suma ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej nie
moze by¢ nizsza niz 50% wartos$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
22 ust. 1 Umowy jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia, dla szkdéd osobowych i
rzeczowych wraz z ich nastgpstwami w postaci utraconych korzysci.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Inwestorowi dowodu wplat
kolejnych sktadek ubezpieczeniowych w terminach zgodnych =z umowg
ubezpieczeniowa.

8. Jesli dla wykonania umowy Wykonawca postuguje si¢ osobami trzecimi zapewni, aby
rowniez te osoby posiadaty ubezpieczenie w zakresie wymaganym od Wykonawcy.

§ 6. Zawiadomienie.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwtocznego zawiadamiania Ubezpieczyciela i Inwestora
o powstaniu szkod i roszczen. Wykonawca jest zobowigzany do podje¢cia wszelkich krokow
niezbednych do minimalizacji rozmiaru szkody lub roszczenia chociazby okazaty sie¢
bezskuteczne.

§ 7. Zmiany, przediluzenie ubezpieczen.

1. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany
do odpowiedniego przedtuzenia waznos$ci ubezpieczen i dokonania zaptaty dodatkowe;j
sktadki.

2. Dokonywanie zmian w zakresie ubezpieczenia wymaga uzyskania akceptacji
Inwestora. Ubezpieczyciel musi wyrazi¢ na to zgodg.

Umowa nr: Strona 6/33
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§ 8. Odpowiedzialnosé¢.

1.

Odpowiedzialno$¢ za skutki nie zawarcia umoOw ubezpieczenia, zawarcia
nieprawidlowe] umowy ubezpieczenia lub zaprzestania placenia sktadek ponosi
Wykonawca w pelnej wysokosci, nawet gdyby szkoda ta powstata na skutek dziatania
"sity wyzszej".

W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia Wykonawca jest zobowigzany do
uzupehnienia wymaganych sum ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel nie wyrazi zgody na rozwigzanie umowy bez pisemnej zgody
Inwestora.

§ 9. Konsorcjum - podmiot wspolny.

=

Konsorcjum podejmuje si¢ wspdlnej realizacji przedmiotu Umowy okreslonego w §12.
Cztonkowie konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za realizacje przedmiotu
Umowy.

Cztonkoéw konsorcjum Iaczy umowa konsorcjum (podmiotu wspdlnego) regulujaca
stosunki wewnetrzne migdzy tymi podmiotami oraz zasady dziatania wobec Inwestora
w zwigzku z realizacja Umowy. Umowa konsorcjum stanowi zatgcznik nr 9 do
Umowy.

Lider konsorcjum jest upowazniony sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w
imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach, potrzebnych do realizacji
Umowy i przedtozonych Inwestorowi. W przypadku zmiany zakresu upowaznienia
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inwestora, a do tego czasu
o$wiadczenia i powiadomienia pod adresem Lidera uznaje si¢ za skutecznie ztozone
wzgledem Wykonawcy oraz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum.
Podmioty wystepujace wspolnie, zobowigzane s3 one do pozostawania w konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tacznie z okresem udzielonych gwarancji i rgkojmi.

Rozdziat III. Podwykonawcy.
§ 10. Zasady ogolne podwykonawstwa.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze¢$ci umowy podwykonawcy oraz wyrazic¢
zgode na zatrudnienie dalszych podwykonawcow.
Wykonawca odpowiada za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy, ich przedstawicieli jak i pracownikow jak dziatania lub zaniechania
za wlasne. Powierzenie wykonania cz¢sci Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tej czesci Umowy.
Wykonawca poda Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w
roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.
Zamawiajgcy moze zada¢ informacji, o ktérych mowa w ust. 3:
a) w przypadku zamowien na dostawy oraz zamoOwien na ustugi inne niz
dotyczace ustug, ktore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego lub
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b) dotyczacych dalszych podwykonawcow, lub
c) dotyczacych dostawcow uczestniczacych w wykonaniu zamowienia na
roboty budowlane lub ustugi.

Do zawarcia umowy podwykonawstwa wymagana jest akceptacja Zamawiajgcego. Do
zawarcia umowy dalszego podwykonawstwa wymagana jest akceptacja
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
Umowy.
Zamawiajgcy, W terminie 14 dni od przedtozenia mu do akceptacji umowy
podwykonawstwa, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze powierzy¢ realizacji
cze$ci Umowy w postaci robot budowlanych bez uprzedniej akceptacji projektu umowy
podwykonawstwa.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
zgodnie z ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego W dokumentach zamoéwienia. Wyltaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000
ztotych.
Tres¢ umowy podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa musi uwzglednia¢ w
szczegllnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku; w przypadku gdy termin zaptaty przewidziany w umowie
podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi jest duzszy niz
mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajgcy Wzywa Wykonawce do zmiany
umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia
kary umownej w wysokosci 10% wartosci umowy podwykonawstwa,
Zamawiajgcy zachowuje prawo do dochodzenia naprawienia szkody
przenoszacej zastrzezona kar¢ umowna na zasadach ogélnych;

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w dokumentach, o ktérych mowa w § 2 ust. 3;

3) tre$¢ umowy winna okresla¢ oznaczenie stron umowy, szczegdélowego zakresu
swiadczen podwykonawcy, okresla¢ wzajemne zobowigzania stron z tytutu
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4)

5)

6)

7)

8)

9)
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utrzymywania urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu, maksymalny
limit kar umownych, ktéry nie moze by¢ wyzszy niz 20% lacznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo, bedzie co najmniej rowny okresowi
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego;

zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo;

wysoko$¢ wynagrodzenia, ktére nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy, harmonogramu rzeczowo-finansowego,
kosztorysu szczegotowego, a suma ptatnosci podwykonawcom za dang czes¢
dokonywanego odbioru rob6t nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane Umowie
lub harmonogramie rzeczowo-finansowego, kosztorysie szczegdtowym,
wynagrodzenie cz¢sciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem;
termin  wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy, z
zastrzezeniem, ze termin realizacji robot budowlanych powierzonych
podwykonawcy nie jest dluzszy niz przewidziany dla tych robdt Umowa
(Harmonogramem) 1 nie stanowi zagrozenia wykonania robdt budowlanych w
okreslonym W umowie terminie;

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do
przedktadania Zamawiajgcemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze
zgoda Wykonawcy;

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow 1 powielenie wymagan
okreslonych w pkt 1-8 w umowach z dalszymi podwykonawcami.

12. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie moze
zawiera¢ postanowien:

a)

b)

c)
d)

9)
h)

uzalezniajacych wuzyskanie ptatnosci przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg od dokonania odbioru przez inspektora nadzoru wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce robot,

warunkujacych  Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zwrot
zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia na rzecz Wykonawcy,

obcigzajacych karg umowng na wypadek opdznienia — dopuszczalne sg jedynie
kary umowne zastrzezone na wypadek zwtoki w realizacji danego §wiadczenia,
nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienia
zabezpieczenia jedynie w pienigdzu bez mozliwosci jego zamiany na jedng z
form dopuszczalnych ustawg Prawo zaméwien publicznych,

przewidujacy, ze wilasciwy do rozstrzygania sporow bedzie sad, w tym sad
polubowny, znajdujacy si¢ poza siedziba Rzeczpospolitej Polskie;j,
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawa do dochodzenia roszczen od analogicznego uprawnienia przyshugujacego
Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy w zwigzku z tymi samymi
okoliczno$ciami,

na mocy ktoérych Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zrzeka sie¢
dochodzenia roszczen dotyczacych terenu budowy,

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
przedluzenia terminu realizacji umowy podwykonawczej od przedluzenia
terminu niniejszej umowy,

uprawniajacych Podwykonawce lub dalszego podwykonawce do potracenia
niewymagalnych wierzytelnosci,
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j) ustalajacych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
wysokosci wyzszej niz wysoko$¢ tozsamych kar przewidzianej w niniejsze;j
umowy

K) rozszerzajacych katalog kar umownych, ktore moga by¢ nalozone na
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w stosunku do zakresu w
niniejszej umowie,

I) wprowadzajacych okres dtuzszy niz 30 dni na zlozenie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce o$wiadczenia o odstgpieniu od
umowy, liczac od dnia zaistnienia przestanki umownej,

m) na mocy ktorych Podwykonawca lub dalszych Podwykonawca zrzeka sig
roszczen od Wykonawcy o wyptate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego
wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne,

13. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminoéw okreslonych tg
Umowa.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Inwestora.

15. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa 0
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy. Opdznienie z tego
tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamOwieh publicznych, w celu wykazania spetiania warunkéw udzialu w
postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo
zamowien publicznych stosuje si¢ odpowiednio.

17. Wykonawca, ktory powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwieh publicznych na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, zobowiazuje si¢ do realizacji zakresu
Przedmiotu Umowy 0DEJMUJACEYO: ......eiviiiiiieieie e

18. Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 118 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba, ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

19. Postanowienia powyzsdze stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

20. Postanowienia nin. paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

§ 11. BezpoSrednia zaplata Podwvkonawcy.

1. Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych na
podstawie niniejszej umowy.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4, Zaptata nastepuje w walucie, w ktoérej rozliczana jest umowa zawarta pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor wezwie Wykonawce do zgloszenia
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

6. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Inwestor
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Inwestor potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z ZNWU lub z wszelkich wierzytelnosSci
Wykonawcy wzgledem Inwestora,

8. Po dokonaniu zaptaty przez Inwestora na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Inwestora na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych
Inwestor nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania opisanego powyzej

Rozdzial IV. OkresSlenie przedmiotu Umowy.
§12. Przedmiot Umowy.

1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Wyburzenie  Trybuny Zachodniej wraz z dawnym  budynkiem
administracyjnym w obiekcie Stadionu — Arena Zabrze.

Zakres prac nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa zataczong do
niniejszej SWZ, jak rowniez prace okreslone w STWiORB z uwzglednieniem
ewentualnych modyfikacji tych dokumentéw wyniktych z odpowiedzi na ztozone w
trakcie postgpowania pytania wykonawcow (zalacznik nr 3). Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykona¢ w wynagrodzeniu Wykonawcy roboty budowlane, ktore
nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze robot, a sa konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy. Ilo§ci w Przedmiarach robot zostaty podane wylacznie w celu
informacyjnym i nie beda stanowily podstawy do wykonania w cenie ryczaltowej
catosci robot niezbednych do realizacji Umowy.

2. Na Umowg sktadajg si¢ nizej wymienione w kolejnosci tozsame;j z hierarchig ich
waznos$ci dokumenty:
a) niniejsza Umowanr ...../2023 wraz z zalgcznikami,
b) specyfikacja warunkéw zamoéwienia wraz z odpowiedziami na zlozone w
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c)

d)
e)
f)

WYBURZENIE

trakcie postepowania pytania wykonawcow (zatgcznik nr 3),

Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) (zatacznik nr 1),

dokumentacja projektowa (zatacznik nr 1),

harmonogram rzeczowo-finansowy (zatgcznik nr 2),

oferta Wykonawcy (zatacznik nr 4).

3. Przedmiot zamowienia, oprocz okreslonego w ust. 1, obejmuje takze:

a)
b)

c)

d)

9)

h)
i)

)

K)

1)

stworzenie warunkow bezpiecznej pracy na wszystkich frontach i fazach robot
(zgodnie ze szczegdtami zawartymi w STWiIORB),

wykonanie w uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru zakresie dokumentacji
projektowej uzupetniajacej projekt przekazany przez Inwestora,
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz
ewentualnego uzupeknienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych
przedmiotem przetargu,

wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z przygotowaniem wszystkich
niezbednych dokumentéw do odbiordw,

po zakonczeniu robdt demontaz obiektoéw tymczasowych oraz uporzadkowanie
terenu,

ubezpieczenie dziatalnosci Wykonawcy,

doprowadzenie na witasny koszt i ryzyko na teren budowy, opomiarowanie
1 ponoszenie kosztow zuzycia ~ medidéw (woda, energia elektryczna,
ogrzewanie), po uzgodnieniu z Inwestorem zrodta zasilania oraz mocy,

wywoz i sktadowanie odpadow,

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
oraz w porzadku, w tym do usuwania zb¢dnych materiatow, odpadow, Smieci
i niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

uczestniczenia przez Kierownika Budowy oraz umocowanych przedstawicieli
Wykonawcy w radach budowy (zwolywanych nie rzadziej niz raz na dwa
tygodnie) w biurze Kierownika Budowy lub siedzibie Zamawiajgcego wedle
wyboru Zamawiajgcego,

oznakowania miejsc niebezpiecznych 1 stwarzajacych zagrozenie dla osob
trzecich,

ustalenia i1 uzgodnienia z organami miejsca sktadowania odpadow,

m) biezace monitorowanie wptywu realizacji robot na stan techniczny Stadionu —

n)

0)
P)

q)

Arena Zabrze oraz podejmowanie niezb¢dnych dziatan w celu zabezpieczenia
przed ewentualnymi szkodami,

poinformowania Inwestora oraz Inspektora Nadzoru w formie pisemnej lub
dokumentowej o konieczno$ci wykonania robot, ktorych nie uwzgledniono w
ramach niniejszej umowy - niezwlocznie po uzyskaniu wiedzy o takiej
koniecznosci, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych, przy tym nie
wylacza to konieczno$ci zawarcia aneksu do Umowy; wykonujac powyzsze
roboty Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania tych samych norm,
standardow 1 parametrow wykonywanych prac takich jak co do catosci
przedmiotu Umowy,

uporzadkowanie terenu po likwidacji zaplecza budowy,

inne niezbg¢dne do pelnej realizacji przedmiotu zaméwienia (np. przygotowanie
dokumentéw i dokumentacji do zmiany pozwolenia na budowe, jesli taka
koniecznos¢ zaistnieje),

przygotowanie i uzgodnienie z wtasciwymi organami projektu organizacji ruchu
wraz z uzgodnieniem zaj¢cia pasa drogowego 1 pokrycie kosztow z tym
zwigzanych (o ile taka koniecznos¢ wystapi.
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§ 13. Terminy wykonania Umowy.

1.

Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu Umowy ustala si¢ na dzien przekazania
terenu budowy, nie pdzniej jednak niz w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy
a zakonczenia — 2 miesigce od dnia przekazania terenu budowy. W ciggu 7 dni od
podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia szczegdtowego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Dla rob6t wynikajacych z Umowy, ryzyko niesprzyjajacych warunkow klimatycznych
jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat si¢ z charakterystyka klimatu, jego
mozliwymi zmianami 1 wahaniami temperatur, wystepowaniem opadow deszczu oraz
$niegu w Zabrzu, takie ryzyko przyjat i wkalkulowat w cen¢ oferty oraz uwzglednit w
terminie okreslonym w ust. 1.

Rozdzial V. Realizacja przedmiotu umowy.

§ 14. Wykonanie robét dodatkowych.

1.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot ktorych nie uwzgledniono w zamdéwieniu
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne zgodnych z art. 455 ust. 3 pzp Wykonawca
wykona te roboty po uprzednim zlozeniu przez Wykonawce wniosku o roboty
dodatkowe wraz z sporzadzonym kosztorysem ofertowym przygotowanym na
podstawie kosztorysu ofertowego szczegdélowego. Dokumenty te winny zostaé
zatwierdzone przez Inwestora i beda stanowi¢ podstawe do sporzadzenia przez
Inwestora Protokotu Koniecznosci.

Wykonujgc powyzsze roboty Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania tych
samych norm, standardow 1 parametrow wykonywanych prac, co w niniejszym
zamoOwieniu.

§ 15. Inspektor Nadzoru. Koordynacja roboét.

1.

2.

3.

Inwestor o$wiadcza, ze Nadzor Inwestorski nad realizacjag w/w zadania sprawowany
bedzie bezposrednio przez Inwestora poprzez odpowiednich Inspektoréw Nadzoru.
Inwestor wskazuje nastepujacych inspektoréw nadzoru:

Polecenia Inspektora beda wiazace dla Wykonawcy, jezeli nie beda w sprzecznosci z
Umowa.

§ 16. Kierownicy robot.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

Kierownik budowy w osobie: ..................... posiadajacy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania
robotami budowlanymi ........................ bez ograniczen nr ....................... , wydane
PIZEZ c.vviiiiiiiiiiieaaiaann, wdniu ...l ,

§ 17. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji.

1.

2.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastapi protokolarnie w ciggu 30 dni od daty
podpisania umowy.

Po podpisaniu umowy, Inwestor przekaze Wykonawcy kopi¢ dokumentacji
projektowej.
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§ 18. Obowiazki szczegétowe.

1.

no

Wykonawca bedzie prowadzil roboty budowlane z uwzglgdnieniem kalendarza
rozgrywek sportowych klubu sportowego ,,Gornik Zabrze’” S.A. W szczegolnosci,
dotyczy to dnia meczowego, w ktorym dostep do terenu budowy moze zostaé
ograniczony lub wylaczony, co nie powoduje jakichkolwiek roszczen ze strony
Wykonawcy z tego tytutu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec wlasne mienie znajdujgcego si¢ na terenie budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat zbedne materiaty, odpady,
$mieci

1 niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne, oraz sktadowal wszystkie urzadzenia
pomocnicze.

Wykonawca zamontuje liczniki i bedzie ponosi¢ koszty zuzycia wody i energii
elektrycznej w okresie realizacji robot oraz bedzie ponosi¢ koszty utrzymania oraz
konserwacji urzadzen i obiektow.

W razie wypadku spowodowanego dziataniem Wykonawcy lub zaniechaniem dziatania
Wykonawca na koszt wilasny zorganizuje pomoc dla poszkodowanego, ustali
okolicznosci 1 przyczyny wypadku przy udziale przedstawiciela Inwestora, sporzadzi
dokumentacje z wypadku we wlasnym zakresie.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z
terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.
Wykonawca zabezpieczy Inwestora przejmujac odpowiedzialno§¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wilascicieli poses;ji czy budynkow sgsiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza, placu budowy i
wykonania robot zgodnie z wymaganiami ochrony S$rodowiska opisanymi w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegoétowe:

a) informowania Inwestora oraz Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych w rozumieniu ustawy pzp w terminie umozliwiajagcym
podjecie dziatan decyzyjnych (projektowych 1 finansowych) 1 pozwalajacych na
kontynuowanie budowy bez przerw,

b) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o
zaistnialych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

c) wykonywanie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zgodnie ze
sztuka budowlana,

d) uzgadnianie z wlascicielami, zarzgdcami lub uzytkownikami obiektow sgsiednich
robot mogacych wplynaé na stosunki z sgsiadami realizowanej inwestycji,

e) wytyczenia geodezyjne, koordynacj¢ robot budowlano-montazowych i dostaw,

f) Dbiezace monitorowanie wplywu inwestycji na stan techniczny obiektu oraz
podejmowanie niezbednych dziatan,

g) usuwanie awarii zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,

h) oznakowanie terenu robot,

1) oznakowanie miejsc niebezpiecznych 1 stwarzajacych zagrozenie dla osob
trzecich,

J) zapewnienie zabezpieczenia p.poz.,

K) zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przepisanych
prawem warunkow i $wiadczen dla swoich pracownikow. Wykonawca zrzeka si¢
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wszelkich roszczen z tego tytutu wobec Inwestora,

I) zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu
oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie rob6t, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWiORB oraz
starannos$cig uwzgledniajacg zawodowy charakter dziatalnosci,

m) zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow 1 miejsc wykonywania
robot oraz miejsc sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz
wymaganiami STWiIORB,

n) usuniecia wszelkich kolizji i ochrony przed uszkodzeniem istniejgcych sieci,
instalacji, obiektow i punktow geodezyjnych znajdujacych si¢ w zasiggu
oddziatywania Wykonawcy,

0) dostarczenie kompletu materialow i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,
w tym zakupu 1 transportu niezbednego materiatu do wbudowania;

p) dostarczenie dokumentow, atestow, aprobat wymaganych zgodnie z
obowigzujagcym prawem na wbudowane materiaty,

q) realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy,

r) skompletowania 1 przedlozenia Inzynierowi kontraktu (nadzorowi
inwestorskiemu) dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania
robot i ich odbior w zakresie 1 ilosci okreslonej postanowieniami STWiORB i
niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace
nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym
takze bedace nastepstwem nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy,
nieprzestrzegania przepiséw bhp, niedopetniania ochrony p.poz i dozoru nad mieniem
na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie
przejetym od Inwestora lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami, a ktore to
szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

W razie wypadku spowodowanego dziataniem Wykonawcy lub zaniechaniem

dziatania Wykonawca na koszt wlasny zorganizuje pomoc dla poszkodowanego,

ustali okolicznosci i przyczyny wypadku przy udziale przedstawiciela Inwestora,
sporzadzi dokumentacje z wypadku we wlasnym zakresie.

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki

zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne

okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z

terenem budowy 1 unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Inwestora przejmujac odpowiedzialno$¢ materialng za

wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez

wiascicieli posesji czy budynkow sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w

jakim Wykonawca odpowiada za takie zaklocenia czy szkody.

Wykonawca w kazdym przypadku i czasie zwolni Inwestora z odpowiedzialno$ci w

zwigzku z roszczeniami lub zadaniami z tytutdow, o ktérych mowa w ust. 9-11.

Wykonawca na wlasny koszt bedzie broni¢ Inwestora przed takimi roszczeniami i

zaptaci wszelkie koszty, odszkodowania, w tym kary umowne oraz ich surogaty

1 koszty obslugi prawnej zasagdzone ostatecznie przez sad (lub inny wlasciwy organ).

Ponadto Wykonawca zwroci Inwestorowi wszelkie wydatki zwigzane z roszczeniami

z takiego tytutu.

Wykonawca zapewni Inwestorowi oraz osobom przez niego upowaznionym,

nadzorowi inwestorskiemu dostep do terenu budowy.
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§ 19. Materialy.

1. Wszystkie zastosowane materialty, wyroby budowlane i1 urzadzenia musza by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami Prawa, w szczego6lnosci z Prawem budowlanym 1 ustawg o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

2. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg rowniez spetnia¢ wszelkie
wymagania okreslone w STWiORB.

3. Materiaty i urzadzenia do zabudowy beda zglaszane do akceptacji Inwestora na
kartach zatwierdzenia wyrobu budowlanego/urzadzenia (zatgcznik nr 8).

§ 20. Dodatkowe prawa Inwestora.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu umowy w catosci.
2. W okresie realizacji inwestycji Inwestorowi przystuguja takze nast¢pujace prawa
1 ci3Zg na nim nastepujace obowiazki:

a) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca na wezwanie Inwestora
udostepni mu niezwlocznie wszystkie dane, ktore umozliwia ocen¢ jakosci 1
terminowo$ci wykonanych prac, protokoly odbioru, protokoly badan,
sprawdzen, itp.,

b) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Inwestor bedzie przynajmniej raz w
miesigcu zwotywal Rade Budowy oraz nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
narady robocze w celu biezacej kontroli realizacji Umowy. Na spotkaniach
Rady Budowy muszg by¢ obecni przedstawiciele Wykonawcy posiadajacy
stosowne umocowania oraz Kierownik Budowy. Miejscem spotkan Rady
Budowy i narad roboczych bedzie biuro Kierownika budowy.

Rozdzial V1. Zasady odbioréw robot.

§ 21. Odbior robét.

1. Ustala si¢ przeprowadzanie trzech rodzajéw odbioréw:

a) odbiory czesSciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za
zaawansowanie wykonania elementéw robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym — zatacznik nr 2,

b) odbiér koncowy, ktory nastapi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy. Nastgpstwem tego odbioru bedzie:

I. przejecie obiektu przez Inwestora,
I. rozpoczgcie okresu rekojmi i gwarancji,
iii. zakonczenie ubezpieczenia inwestycji,
iv. zwolnienie 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
uwzglednieniem terminu wskazanego w § 4 ust. 6 lit. b.
C) odbior ostateczny zostanie dokonany nie pézniej niz na 30 dni przed uptywem
okresu rgkojmi. Odbior ten:
I. jest warunkiem zwolnienia pozostalej czgsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z uwzglednieniem terminu wskazanego w § 4 ust. 6 lit.
o
ii. konczy okres ubezpieczenia OC.
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Rozdzial VII. Rozliczenia finansowe.

§ 22. Wynagrodzenie i zasady rozliczen.

1.

Calkowite wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu Umowy wynosi

............... zt (stownie z:: .....................) netto plus 23% VAT tj.
.................... zt (stownie zt:.................) co daje razem ................. z} (stownie
Zh ) brutto. Podatek VAT naliczany bgdzie w wystawianych

fakturach wedlug stawki obowigzujacej na dzien sporzadzenia protokotu odbioru
stanowigcego podstawe wystawienia faktury dla danego rodzaju robot.

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne wedlug harmonogramu rzeczowo-finansowego

(zatacznik nr 2) z uwzglednieniem ust. 3.

3. Warto$¢ robdt do ptatnosci miesiecznej wyznaczana bedzie w oparciu o rozbicie

wynagrodzenia ryczaltowego (zgodnie z ust. 1) na pozycje rozliczeniowe. Ptatne beda
tylko pozycje wykonane w cato$ci i odebrane przez Inspektora Nadzoru w trybie § 21
ust. 1 lit. a. Rozbicie na pozycje rozliczeniowe catosci inwestycji bedzie miato forme
tabeli. Tabela rozliczeniowa musi by¢ spojna z harmonogramem rzeczowo-
finansowym (zatacznik nr 2) i uzgodniona z Inspektorem Nadzoru oraz zatwierdzona
przez Inwestora w terminie 14 dni liczac od daty zawarcia Umowy. Przed uptywem
miesigca kalendarzowego Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru propozycje
rozliczenia, ktorg Inspektor zweryfikuje do 5 dni roboczych.

4. Do kazdego rozliczenia Wykonawca dotagczy dowody zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji Umowy wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur
VAT oraz kopiami tych faktur poswiadczonymi przez Wykonawce za zgodno$¢ z
oryginatem. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy rozliczenia za miniony
miesi¢czny okres rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od uplywu miesi¢cznego okresu
rozliczeniowego, przedlozy dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji Umowy.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, Inwestor wstrzymuje wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, dostawy, ustugi.

5. W przypadku rezygnacji Inwestora z realizacji czeSci przedmiotu Umowy, lub jej

10.
11.

zmniejszenia — kwota nalezna Wykonawcy zostanie pomniejszona o warto$¢ nie
wykonywanej lub pomniejszonej czg¢éci. Pomniejszenie nastagpi o wartosci ujgte w
tabeli rozliczeniowej, o ktorej mowa w ust. 3.
Zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru kwoty (nie obejmujgce podatku VAT) za
poszczegdlne wykonane elementy robot nie moga przekroczy¢ wartosci
przewidzianych harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatgcznik nr 2).
Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni liczac od daty jej otrzymania, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy ..................ccoevenene. Warunkiem zaptaty faktury
jest ztozenie dowodow zaptlaty , o ktorych mowa w ust. 4.
Inwestor oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT NIP: 648-265-55-23
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatkiem VAT NIP: ......................
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Inwestor ma prawo odmowic jej przyjecia.
Za date¢ zaplaty faktury uznany zostaje dzien obcigzenia konta Inwestora.
Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, uwzgledniono w
kwocie podanej w ust. 1, a w szczegdlnosci:
a) koszty zatrudnienia catego personelu kierowniczego i sity roboczej w tym
ryzyko zwiazane z ich zatrudnieniem, ubezpieczenie, podatki, sktadki, koszty
opieki medycznej oraz inne oplaty,
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b) koszty zatrudnienia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

c) koszty zatrudnienia innych kontrahentow Wykonawcy,

d) koszty prac przygotowawczych, tymczasowych, demontazowych,
budowlano-montazowych i innych objete dokumentacja techniczna,
STWiORB, wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich swiadczen
na rzecz uslugodawcow i1 dostawcoOw (optaty za wode, energie, wywoz ziemi
1 utylizacja materiatéw z rozbidrki itp.), a takze koszt ubezpieczenia,

e) koszty usuwania wad w szczegdlnosci w ramach rekojmi lub gwarancji.

12. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w
formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r., 0o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

€) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i1 wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.

13. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 13 pkt a), bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej, po dniu wej$cia w zycie przepisdOw zmieniajacych
stawke podatku od towardw i ustug oraz wytacznie do czegsci przedmiotu Umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ushug.

14. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 13 pkt a), wartos¢ wynagrodzenia netto
nie zmieni si¢, a warto§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

15. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa
w ust. 13 pkt b) lub c), bedzie obejmowaé wylacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastapita zmiana wysokosci kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg lub minimalnej stawki
godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

16. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 13 pkt b), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikéw realizujacych zaméwienie do
wysokosci aktualnie obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia za pracg lub
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wylacznie do czeSci wynagrodzenia pracownikow realizujgcych
zamoOwienie, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

17. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 13 pkt c), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie 0 kwot¢ odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
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zwiazku z wyplata wynagrodzenia pracownikom realizujgcym zamowienie. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgséci
wynagrodzenia pracownikow realizujgcych zamodwienie, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

18. W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 13, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnoSci szczegdlowe
wyliczenie calkowitej kwoty, o jakag wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz nastgpi zmiana wysokos$ci
kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

19. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 13 pkt b) lub pkt c), lub d) jezeli z
wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dolgczy¢ do wniosku
dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wpltyw na
koszty wykonania Umowy 1 pozwola oceni¢ Inwestorowi czy zmiany maja wplyw na
koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztow uzasadniajg zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
umowie, w szczegolnosci:

- w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 13 pkt b),

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujagcych zamowienie, wraz z okresleniem zakresu w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi, lub

- w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 13 pkt c). lub , d)

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujgcych zamowienie, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi

-w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 13 pkt ¢), jezeli z wnioskiem wystepuje
Inwestor, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie dluzszym niz 7 dni, dokumentdéw, z ktorych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 20 pkt 2).

20. W terminie 7 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 20, Inwestor moze
zwrocié¢ si¢ do Wykonawcy o jego uzupelnienie, poprzez przekazanie dodatkowych

21. W terminie 7 dni od dnia przekazania kompletnego wniosku, Strona, ktora otrzymata
whniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

22. Zawarcie aneksu nastapi nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Rozdziatl VIII. Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy.

§ 23. Gwarancja.

1. Gwarancja oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usuni¢cia wad a w szczegolnosci
elementow robot oraz urzadzen i wyposazenia, Wykonawcy i rzeczy wolnych od wad,
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jezeli wady te ujawniaja si¢ w ciggu okresu obowigzywania gwarancji okreslonego w
ust. 3.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Inwestorowi przystuguja
uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady, zdefiniowanej w § 24, bez wzgledu na
odmienne zastrzezenia w tej kwestii w dokumentach.

Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakosci wykonania przedmiotu niniejszej
umowy na okres 36 miesiecy liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Inwestor zobowigzuje si¢ niezwlocznie zgtasza¢ Wykonawcy zauwazone wady.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wady poprzez
podjecie czynnosci na terenie obiektu nie pdzniej niz w ciggu 2 dni w celu ustalenia
przyczyny i podania sposobu jej usuniecia oraz usuni¢cia tej wady w terminie dwoch
tygodni od dnia zgloszenia przez Inwestora.

Usuniecie wad obejmuje wszelkie zwigzane z tym koszty w tym: transport do i z
serwisu, zatadunek, roztadunek, zabezpieczenie miejsca robot budowlanych zwigzane
z pracami, ryzyka, itp.

W przypadku powaznych wad termin ich usuni¢cia moze na wniosek Wykonawcy
zosta¢ przedtuzony w uzgodnieniu z Inwestorem.

W przypadku niedochowania przez Wykonawce terminéw wskazanych w ust. 5 albo
terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 7, Inwestorowi przystuguje mozliwos¢ zlecenia
ich usunigcia na koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu, do czego
Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Inwestora.

W przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w ust. 8 Inwestor obciazy
Wykonawce kosztami usuni¢cia wad oraz obcigzy go karg umowng przewidziang w §
25 ust. 1.c jezeli usuniecie wad nastapi po przekroczeniu terminu wskazanego w ust.
5 albo ust. 7.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne,
okres gwarancji w odniesieniu do dokumentéw lub danego elementu robot ulega
wydluzeniu o okres gwarancji producenta.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wydania Zamawiajgcemu wszelkich kart
gwarancyjnych, certyfikatow, atestow oswiadczenie gwarancyjne, instrukcji obstugi,
konserwacji, montazu i innych dokumentow zwigzanych z przedmiotem umowy
wymaganych przez odrgbne przepisy dotyczacych rzeczy, materialdow uzytych przez
Wykonawce. Usuniecie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie, po
uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcg o jej usunigciu.

Wykonawca wystawi podpisang przez osobe/y uprawniong/e do reprezentowania
Wykonawcy przed rozpoczeciem biegu terminu wymienionego w ust. 3 ,Karte
gwarancyjng” zgodng ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7 do Umowy.

Koszty calo$ci prac wymaganych dla usunigcia wad zostang poniesione bez obcigzania
Inwestora, to znaczy zostang wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 24. Rekojmia.

1.

Rekojmia oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usunigcia na swoj koszt i ryzyko wad
w wykonanym przedmiocie Umowy (m.in. elementy robot, urzadzen i wyposazenia
oraz dokumenty Wykonawcy) zgodnie z Kodeksem cywilnym, jezeli wady te
ujawniajg si¢ w terminie okreslonym w ust. 3.

Inwestor moze wykonywac uprawnienia z tytufu rekojmi za wady fizyczne i prawne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.

Okres rekojmi wynosi 36 miesigey liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.

Inwestor zastrzega sobie prawo do zastepczego usunigcia wad na koszt Wykonawcy

Umowa nr: Strona 20/33



WYBURZENIE

bez konieczno$ci uzyskania wyroku sadu, w przypadku niewykonania przez niego
zobowigzan umownych w tym zakresie, po bezskutecznym uplywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad, do czego Wykonawca nicodwotalnie upowaznia
Inwestora.

5. Koszty usuni¢cia wad, o ktérych mowa w ust. 1 w przypadku, o ktérym mowa w ust.
3 Inwestor moze pokry¢ z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 4.

Rozdzial IX. Odszkodowanie umowne.

§ 25. Kary umowne.

1. Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

)
K)

1)

m)

za zwloke w rozpoczeciu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 22 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
liczac od terminu okreslonego w § 17 ust. 1,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 22 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczac
od terminu okre$lonego w § 17 ust. 1,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy kazdym z odbioréw
wymienionych w § 21 lub w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 22 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 22 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki liczac od terminu okre§lonego w § 13 ust. 1,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci
10.000,00 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 Prawa zamowien publicznych — w wysokosci 1000,00
PLN (stownie: tysigc ztotych) za kazdy przypadek,

za odstagpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 22 ust. 1 niniejszej umowy,

za brak zaplaty lub za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 30 000 PLN
(stownie: trzydziesci tysigey ztotych) za kazdy taki przypadek,

za niezgloszenie Inwestorowi Podwykonawcy w wysokosci 30 000 PLN
(stownie: trzydziesci tysigey zlotych) za kazdy taki przypadek,

za wykonywanie za pomocg Podwykonawcow innych robdt niz wskazane w
ofercie bez zgody Inwestora lub innych Podwykonawcow niz zgtoszonych
wskazanych w ofercie na zasoby, ktorych Wykonawca powotat si¢ w celu
wykazania warunku udzialu w postgpowaniu, bez zgody Inwestora - w
wysokosci 10% wartosci wykonywanych przez Podwykonawcow robot,

z tytutu nieprzestrzegania zasad BHP — w wysokosci 1000,00 PLN (stownie:
tysigc ztotych) za kazdy taki przypadek,

z tytutlu nieprzedtozenia polisy lub dowodu uiszczenia sktadek na rzecz
ubezpieczyciela w wysokosci 1000,00 PLN (stownie: tysigc ztotych) za kazdy
taki przypadek.

2. Zaptata przez Wykonawce kar umownych wymienionych w ust. 1 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
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innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Kazda z Kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezalezna od siebie, a Inwestor
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
Wykonawca zaptaci Inwestorowi kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia
przez Inwestora z zadaniem zaptacenia kary. W razie zwtoki w zaptacie kary Inwestor
moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci Wykonawcy, lub zaspokoi¢ sig
z ustanowionego ZNWU.

Inwestor zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Laczng maksymalng wysokos¢ kar umownych jakich moze dochodzi¢ Inwestor wobec
Wykonawcy (limit kar umownych) ustala si¢ w wysokosci 20% naleznego
Wykonawcy Wynagrodzenia brutto, o ktorych mowa w § 22 ust. 1 niniejszej Umowy.

Rozdzial X. Rozwiazanie, zawieszenia lub odstapienia od Umowy.
§ 26. Rozwiazanie Umowy.

1.

o

Jezeli Wykonawca pozostaje w zwloce z rozpoczeciem, realizacja lub zakonczeniem
poszczegolnych czgsécei lub catosci przedmiotu Umowy pozostaje w zwloce z winy
Wykonawcy albo jezeli przedmiot Umowy jest wykonywany w sposob wadliwy lub
sprzeczny z Umowa lub z harmonogramem, Inwestor moze rozwigza¢ Umowg,
powierzajac poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Rozwigzanie Umowy bez okresu wypowiedzenia moze nastapi¢ w przypadku:
a) nastgpienia upadtosci Wykonawcy,
b) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢ majatku
Wykonawcy na rzecz wierzycieli,
C) przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swojej firmy,
d) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot objetych niniejszg Umowag w
ciggu 14 dni od chwili gdy Wykonawca powinien je rozpoczaé,
e) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawce, a w szczegblnosci w razie
przerwania wykonywania robot przez okres dtuzszy niz 14 dni.

. Rozwigzanie umowy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia moze nastgpi¢ w

przypadku:
a) opdznienia z winy Wykonawcy terminu wykonania poszczegdlnych robot
okreslonych w harmonogramie, przekraczajacego okres 14 dni,
b) wstrzymania wykonania rob6t przez wtadze nadzoru budowlanego lub inne
organy administracji z winy Wykonawcy, trwajace dtuzej niz 14 dni,
C) nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy.
W razie rozwigzania umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 do 3 Wykonawca w
terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go przez Inwestora o rozwigzaniu
Umowy jest zobowigzany do:
a) sporzadzenia przy udziale przedstawicieli Inwestora inwentaryzacji robot,
b) przekazania terenu budowy,
Rozwigzanie umowy nastepuje poprzez pisemne o$§wiadczenie Inwestora.
W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z obowiazkoéw przewidzianych w ust.
4 niniejszego paragrafu Inwestor ma prawo sporzadzi¢ na wilasng r¢ke i na koszt
Wykonawcy inwentaryzacje robdt oraz protokot przekazania terenu budowy,
zawiadamiajac na pisSmie o tym Wykonawce oraz wprowadzi¢ nowego Wykonawce
do dalszej realizacji robot.
W razie rozwigzania Umowy przez Inwestora Wykonawca ma obowigzek
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natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia nie zakonczonych robot oraz
terenu budowy.
W razie rozwigzania Umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiaty i
sprzet optacone przez Inwestora stanowig jego wilasno$¢ i pozostang w jego
dyspozyciji.
Jezeli Inwestor rozwigzat Umowg z winy Wykonawcy Inspektor Nadzoru sprawdzi
zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz warto$¢ wykonanych robot.
Dodatkowymi kosztami stanowigcymi roznicg¢ pomiedzy kwota wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy zgodnie z § 22 niniejszej umowy w odniesieniu do robét od
realizacji ktorych odstgpiono, a ceng wynegocjowana z nowym Wykonawcg,
Inwestor obcigzy dotychczasowego Wykonawce. Na poczet zabezpieczenia tych
kosztow Inwestor zatrzymuje pelng kwote wynagrodzenia z tytulu realizacji robot
okreslonych w protokole inwentaryzacji. Podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce bedzie w tym przypadku powiadomienie przez Inwestora o dokonaniu
ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z okresleniem kwoty jaka pozostata do
uregulowania z tytutu wynagrodzenia za realizacj¢ prac okre§lonych w protokole
inwentaryzacji.
Wykonawca moze rozwigza¢ umow¢ w razie:

a) nie przekazania przez Inwestora terenu budowy w terminie 14 dni od terminu

ustalonego w niniejszej Umowie,
b) nie przystgpienia przez Inwestora do zgtoszonego odbioru robdt przez okres
dhuzszy niz 14 dni.
C) opoznienie platnosci za 2 miesigce,
d) wstrzymanie robot na podstawie § 28 trwajace dtuzej, niz 1 miesigc.

§ 27. Zawieszenie realizacji Umowy.

1.

Inwestor z waznych dla siebie przyczyn moze zawiesi¢ realizacje umowy wysylajac
pisemng note do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego
uwzglednienia i przestrzegania takiej noty 0 zawieszeniu. Inwestor ma prawo w
dowolnym czasie odwiesi¢ zawieszenie realizacji umowy wysylajac pisemng note
zawierajaca taka decyzje, a Wykonawca ma obowigzek natychmiast przystapic¢ do
realizacji Umowy.
W nocie informujacej o zawieszeniu realizacji umowy Inwestor podaje przyczyny,
daty rozpoczgcia 1 przewidywanego czasu trwania zawieszenia.
Zawieszenie wykonywania robot jest mozliwe na czas okreslony, jednak nie dtuzszy
niz 1 miesigc tacznie. W okresie zawieszenia Wykonawca zabezpiecza plac i
zaplecze budowy i uprawniony jest do:

a) ubiegania si¢ o zwrot kosztow poniesionych w zwiazku z zawieszeniem,

b) ubiegania si¢ o zmiang¢ koncowego terminu realizacji robot.

§ 28. Odstapienie od Umowy.

1.

Inwestor moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) rozpoczecia, realizacji lub zakonczenia poszczegdlnych czgéci lub calosci
przedmiotu Umowy z wystgpieniem zwloki wynikajacej z winy Wykonawcy,

b) gdy przedmiot Umowy jest wykonywany w sposob wadliwy lub sprzeczny z
Umowa lub z harmonogramem,

C) podzlecenia, jakiejkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy bez akceptacji Inwestora
lub dokonuje cesji Umowy, jego czgsci lub jakiejkolwiek wierzytelno$ci
wynikajacej z Umowy bez zgody Inwestora,

d) konieczno$ci  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania
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bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 22 ust. 1,
e) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w
ciggu 14 dni liczac od terminu okreslonego w § 17 ust. 1.,
f) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawce, a w szczegdlno$ci w razie
przerwania wykonywania robot przez okres dtuzszy niz 14 dni,
g) opdznienia z winy Wykonawcy terminu wykonania poszczegolnych robot
okreslonych w harmonogramie, przekraczajacego okres 14 dni,
h) nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy,
w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o ktorejkolwiek z wyzej wskazanych
okolicznosci.

2. Z chwilg otrzymania pisemnego o$§wiadczenia Inwestora o odstgpieniu od Umowy
Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania robot, zabezpieczenia
nie zakonczonych rob6t oraz terenu budowy.

3. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 oraz w § 29
Wykonawca w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go przez Inwestora o
odstapieniu od Umowy jest zobowiazany do:

a) sporzadzenia przy udziale przedstawicieli Inwestora inwentaryzacji robot,
b) przekazania terenu budowy,

4. W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce¢ z obowigzkow i w terminie
przewidzianym w ust. 3 niniejszego paragrafu Inwestor ma prawo sporzadzi¢ na
wlasng reke i na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot oraz protokot przekazania
terenu budowy, zawiadamiajac na pismie o tym Wykonawce.

5. W razie odstgpienia od Umowy wykonane roboty oraz materialy i sprzet, za ktore
Inwestor zaptacit stanowig jego wtasno$¢ i pozostang w jego dyspozycji.

6. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy, Inwestor zachowuje prawo do
dochodzenia kar umownych przewidzianych w § 25 ust. 1 pkt. e niniejszej Umowy.

7. Odstgpienie od Umowy nast¢puje poprzez pisemne o$wiadczenie Strony.

8. Postanowienie Inwestora o odstapieniu od Umowy nie umniejszy innych jego praw
wynikajacych z Umowy lub z innego tytutu.

9. Po odstgpieniu od Umowy Inwestor:

a) wstrzymuje wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone
koszty realizacji, ukonczenia 1 usunigcia wszelkich wad, kary umowne 1
odszkodowania za opo6znienie w ukonczeniu, oraz wszelkie inne koszty
poniesione przez Inwestora,

b) odzyskuje od Wykonawcy wszelkie straty poniesione przez Inwestora i $ciaga
nalezne mu kary i1 odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukonczenia realizacji
Umowy, po uwzglednieniu jakiejkolwiek sumy naleznej Wykonawcy. Po
odzyskaniu takich strat oraz $ciggnigciu kar, odszkodowan i dodatkowych
kosztow, Inwestor przekaze Wykonawcy ewentualng nadwyzke $rodkow
finansowych z tych tytutow.

10. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy:

a) Inwestor nie przekaze terenu budowy w terminie 14 dni od terminu
ustalonego w § 17 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) Inwestor trwale zaprzestanie regulowania zobowigzan,

C) nastapi zawieszenie realizacji robot na okres dtuzszy niz przewidziany w § 26
ust. 3.

§ 29. Dodatkowa klauzula odstapienia od Umowy.

1. Poza okoliczno$ciami wskazanymi w §28 Inwestor moze odstapi¢ od Umowy w razie
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
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publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Inwestor moze odstagpi¢c od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

2. W przypadku opisanym w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonanej czgsci Umowy.

Rozdzial IX. Postanowienia konncowe.

§ 30. Zmiany postanowien Umowy.

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem nizej okreslonych
mozliwos$ci 1 warunkow dokonania takiej zmiany:

a) Inwestor przewiduje mozliwo$¢ zmiany strony umowy w sytuacji wystapienia
sukcesji generalnej z mocy prawa,

b) Inwestor przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
jezeli dochowanie terminu okreslonego w umowie jest niemozliwe z uwagi na:

i. sile wyzszg lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, lub ktoérych
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannos$ci nie byt w stanie unikng¢
lub przewidzie¢ w tym dotyczace niesprzyjajacych warunkoéw
atmosferycznych, jak réwniez inne przeszkody Iub utrudnienia w
wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie,

Ii. sile wyzsza lub inne okoliczno$ci niezalezne od Inwestora, w tym takie
ktérych Inwestor przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie
unikna¢ lub przewidziec;

iii. wykonanie nieprzewidzianych robot dodatkowych,

Iv. konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

V. koniecznos¢ uzyskanie dodatkowych opinii lub uzgodnien,

vi. jakiekolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez
lub dajace si¢ przypisa¢ Inwestorowi, personelowi Inwestora lub innemu
Wykonawcy wprowadzonemu przez Inwestora,

vii. zmiang personelu Wykonawcy lub Inwestora.

c) Inwestor przewiduje mozliwo$¢ zmian w zakresie jakosci lub innych parametrow
technicznych charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy lub
zmian¢ technologii uzasadnionych postgpem technologicznym lub zmiang
obowigzujacych przepisoOw, jezeli zmiany te sg korzystne dla Inwestora,

d) Inwestor przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w szczegélowym
harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy bez zmiany terminu wykonania
przedmiotu Umowy w przypadku zmiany warunkow finansowania lub zaistnienia
innych niezaleznych od niego czynnikow, jednak nie cze$ciej niz raz na miesiac.

2.  Zmiana postanowien umowy moze nastapic, gdy:

a) Inwestor przedtozy pisemne propozycje zmian spetniajacych przynajmniej jedng z
okoliczno$ci wymienionych w ust.1,

b) Wykonawca na pismie zaproponuje zmiany przez zlozenie propozycji, ktore
spetniaja okoliczno$ci wymienione w ust. 1,

c) kazda ze stron wraz z propozycjag zmian przedtozy ich opis, harmonogram i
konsekwencje ich realizacji dla terminu koncowego i wynagrodzenia Wykonawcy,

3. Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy wymagaja, pod rygorem niewaznosci,
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, chyba ze w tre§ci umowy wyraznie
wskazano, iz dana czynno$¢ nie wymaga formy aneksu.
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§ 31. Prawa autorskie.

1.

Wykonawca oswiadcza, ze w dniu przekazania utworow wytworzonych w ramach

nin. Umowy przystugiwa¢ mu beda majatkowe prawa autorskie do Utworow w
rozumieniu przepisow Prawa autorskiego w zakresie niezb¢dnym do wykonania
niniejszej Umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze prawa te nie beda obcigzone
jakimikolwiek roszczeniami i prawami oséb trzecich, a takze nie zachodzg
jakiekolwiek podstawy do zgloszenia przez osoby trzecie roszczen do tych praw w
przysztosci. Wykonawca w ramach wynagrodzenia:

a)

b)

przenosi na Inwestora autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczeniaiinne
dokumenty przekazane Inwestorowi w wykonaniu niniejszej Umowy oraz
broszury, zwanych dalej utworami na polach eksploatacji wskazanych ponizej
wraz z prawem na wykonywanie praw zaleznych oraz prawem do zezwalania
na wykonywanie praw zaleznych, w tym dokonywania opracowan i zmian
utworow, korzystania z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami. Wykonawca udziela
zgody na wykonywanie wszelkich praw zaleznych do opracowan utworu wraz
z upowaznieniem Inwestora do udzielenia zgody na wykonywanie tych praw;
zezwala Inwestorowi na dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na
korzystanie z opracowan utworow oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie
tymi opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Inwestorowi praw
zaleznych.

2. Nabycie przez Inwestora praw, o ktorych mowa powyzej, nastepuje:

a)
b)

z chwilg faktycznego wydania poszczegoélnych czesci przedmiotu Umowy
Inwestorowi, oraz

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
wszelkich znanych pol eksploatacji a w szczegdlnosci nastepujacych pol
eksploatacji:

i. uzytkowania utworé6w na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z
realizacja zadan Inwestora,

li. utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach no$nikow, a w
szczegolnos$ci na nos$nikach video, tasmie §wiattoczutej, magnetyczne;,
dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, itd.),

iii. zwielokrotniania utworé6w dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym
technika magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczuty 1
cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach
no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie
jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

Iv. wprowadzania utworow do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

v. wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

vi. nadawania catosci lub wybranych fragmentow utworu za pomocg wizji
albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

Umowa nr: Strona 26/33



WYBURZENIE

vii. nadawania za posrednictwem satelity,
viii.  reemisji,
iX. wymiany no$nikéw, na ktorych utwor utrwalono,
X.  wykorzystania w utworach multimedialnych,
Xi. wykorzystywania cato$ci lub fragmentow utworu do celéw
promocyjnych i reklamy,

Xii. wprowadzania zmian, skrotow,
Xiil.  sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarbwno przy uzyciu napisow,
jak i lektora,

Xiv.  publicznego udostgpniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt miec¢
do niego dost¢p w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Inwestor
nabywa wilasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegal przepisow
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
0s0b trzecich, a utwory przekaze Inwestorowi w stanie wolnym od obcigzen prawami
tych osob.
Wykonawca  zobowigzuje si¢, do chwili faktycznego wydania dokumentow
Wykonawcy Inwestorowi:

a) do zapewnienia na podstawie odpowiednich umoéw, zawartych w formie
pisemnej, dysponowania prawami autorskimi do kazdego utworu w zakresie
okreslonym postanowieniami niniejszej Umowy oraz

b) do potwierdzenia, ze prawa te nie zostaty, ani nie zostang zbyte ani ograniczone
w zakresie, ktory wytaczatby lub ograniczatby prawa Inwestora, jakie nabywa
on na podstawie niniejszej Umowy oraz

c) do podpisania w tym zakresie stosownego o$wiadczenia, ktore to oswiadczenie
bedzie niezbedne dla uzyskania odbioru.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek ze zobowigzan, o

ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie do

pokrycia szkod poniesionych przez Inwestora z tego tytutu.

Nie pozbawiajac autoréw utwordw praw do korzystania z osobistych praw autorskich,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Inwestorowi lub innym podmiotom w
tym celu przez Inwestora wskazanym (np. poprzez upowaznienie) mozliwosci
wykonywania osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania nadzoru
autorskiego oraz w zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze wzgledu
na realizacj¢ przedmiotu Umowy lub charakter inwestycji zmian w utworach
wymienionych wyzej (w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstale przy
realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami), oraz Wykonawca
zobowiazuje si¢ do o$wiadczenia, ze Wykonawca jest uprawniony do dziatania w
imieniu autorow w tym zakresie. W przypadku naruszenia przez Wykonawce
ktoregokolwiek z zobowigzan, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pokrycia szkod poniesionych przez Inwestora z tego tytutu.

Wykonawca oswiadcza, iz z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci
przedmiotu Umowy Inwestorowi, nie pozbawiajagc autorow utworéw praw do
korzystania z osobistych praw autorskich, zaréwno Inwestor lub inne podmioty przez
Inwestora wskazane beda miaty mozliwos¢ (np. poprzez upowaznienie) do
wykonywania nadzoru autorskiego oraz dokonywania koniecznych lub uzasadnionych
ze wzgledu na optymalizacj¢ lub charakter inwestycji zmian w utworach
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (W szczegdlnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
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obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych
dalej utworami). W przypadku naruszenia przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkod
poniesionych przez Inwestora z tego tytutu.

Inwestor udziela Wykonawcy niewytacznej licencji na czas wykonywania Umowy w
celu niezbednym do realizacji robdt, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej z materiatow dotgczonych do Umowy — zatacznik nr 1, ktore stanowig utwory
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na ponizszych
polach eksploatacji:

a) utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci na
no$nikach
video, tasmie $wiattoczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

b) zwiclokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym
technikg magnetyczng na kasetach video, technikg $wiatloczula i cyfrowa,
technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nos$nikow
dostosowanych do tej formy zapisu,

C) wytwarzania jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

f) nadawania calosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo
fonii przewodowej 1 bezprzewodowej przez stacje naziemna,

g) nadawania za posrednictwem satelity,

h) reemisji,

1) wymiany no$nikow, na ktorych utwor utrwalono,

j)  wykorzystania w utworach multimedialnych,

k) wprowadzania zmian, skrotow,

I)  sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napisow, jak i
lektora,

m) publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
niego dostgp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Inwestor upowaznia Wykonawce do wprowadzania zmian do utwordéw zawartych w
materiatach , o ktorych mowa w ust. 7 wylacznie w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca pozostaje uprawniony do udzielenia sublicencji w zakresie wskazanym
powyzej po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora.

§ 32. Dane osobowe.

1.

Inwestor jako administrator danych na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w spr. ochrony
danych o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
RODO), powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31
Ustawy, w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przetwarzania danych osobowych zgodnie z
przepisami i wytacznie w celu realizacji niniejszej Umowy.

Niniejszym Inwestor udziela Wykonawcy upowaznienia do przetwarzania danych
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osobowych w zakresie niezb¢dnym do realizacji niniejszej Umowy.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Inwestora dokonywac dalszego
powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie).
Wykonawca za dzialania i zaniechania podmiotow trzecich, ktérym powierzyt dalsze
przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za wtasne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ trwale usuna¢ wszelkie powierzone dane osobowe, w
tym skutecznie usung¢ je z no$nikow elektronicznych niezwlocznie po zaprzestaniu
obowigzywania niniejszej Umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisoOw, w zakresie przetwarzania
danych osobowych, w nastepstwie czego Inwestor — jako administrator danych
osobowych zostanie zobowigzany na podstawie prawomocnego orzeczenia sagdu do
wyplaty odszkodowania lub zostanie ukarany na podstawie przepiséw kara grzywny,
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokryé w calosci poniesione z tego tytutlu przez
Inwestora szkody.

§ 33. Sila wyzsza.

1.

Strony umowy nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonania umowy, z wyjatkiem zastrzezen przyjetych w dalszej tresci umowy, jezeli
to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest skutkiem dziatania sity wyzsze;.

Za sile wyzsza uwaza si¢ zdarzenia zewngtrzne, ktérego skutkéw nie da sie
przewidzie¢ ani im zapobiec. W szczegolnos$ci za sile wyzsza bedzie si¢ uwazaé
dziatanie sit przyrody, takie jak np.: huragan, trzesienie ziemi, powddz oraz inne
zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (obejmujacy co najmniej
50% zaktadow z branzy zwigzanej z wykonaniem umowy) trwajacy ponad 2 tygodnie,
dzialania legislacyjne wtadz powodujace niemozno$¢ wykonania umowy.

Aby dzialanie sily wyzszej zostato uznane za zaistniate i wywotujace skutki prawne
musi by¢ potwierdzone pisemnym protokotem podpisanym przez obie strony umowy,
sporzadzonym niezwtocznie po zaistnieniu sity wyzszej i zawierajacym w zalaczeniu
dokumenty instytucji panstwowych (Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego Urz¢du
Wojewodzkiego odpowiadajacego terytorialnie potozeniu terenu budowy, Instytutu
Meteorologii 1 Gospodarki Wodnej) potwierdzajacych dziatanie sity wyzszej na
terenie obejmujacym teren budowy.

§ 34. Rozstrzyganie sporéw pomiedzy Stronami.

1. Strony Umowy dazy¢ beda do polubownego rozstrzygania wszelkich spornych spraw
wyniklych na tle realizacji postanowien Umowy, a w przypadku braku porozumienia
strony uprawnione sg do wystgpienia na drog¢ sagdowa.

2. Do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy powolany jest
Sad wlasciwy miejscowo dla Inwestora.

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Inwestora, pod rygorem niewaznos$ci,

przenie$¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzy$ci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystapic¢
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tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.®
3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy nie zostanie
wyrazona dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen
wszystkich Podwykonawcow, o ktorych mowa w rozdziale 111 i ktorych wynagrodzenie
byloby regulowane ze $rodkdéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem
przelewu.

§ 36. Sprawy nieuregulowane.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy Prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi.

§ 37. 1lo$¢ egzemplarzy Umowy.

Umoweg niniejszg sporzadza si¢ w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

§ 38. Zalaczniki.
Integralng cz¢écig Umowy sg Zataczniki:

Zatacznik 1 Wykaz dokumentacji projektowej i STWiIORB.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu

Zalacznik 2 Umowy.

SWZ wraz z odpowiedziami na pytania zadawane w

Zatacznik 3 trakcie przetargu.

Zalgcznik 4 wydruk oferty Wykonawcy

Kserokopia polisy ubezpieczeniowej lub innego
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego fakt
ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej;

Zalacznik 5

Zatgeznik 6 Dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.
Zalacznik 7 Karta Gwarancyjna.
Zalacznik 8 Karta zatwierdzenia wyrobu budowlanego/urzadzenia.
Zalacznik 9 Umowa konsorcjum
WYKONAWCA INWESTOR

3 O ile dotyczy.
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Zatacznik nr 7 do umowy

WZOR DOKUMENTU GWARANCYJNEGO

NQZWA WATANTA ..ieeieeiiiirie et sttt e ese e e see st et e e sbeeaeaesba st saearseessesssssnsssnsnssnenesas )
AAres, tIEFON GWAIANTA ...ucuvieiiiieieeeee ettt et ettt et sae et saeebe e s sbesbesbeebesaesreeseeeesnnnsannres
Terminy gwarancyjne liczone od daty podpisania koricowego protokotu odbioru robét na

1

2.

Roboty budowlane: (minimum 36 miesiecy),
Przeglady gwarancyjne:
Roboty budowlane - (przynajmniej jeden raz w roku kalendarzowym)
Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnych przeglagdéw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym.
Naprawy gwarancyjne:
Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnej naprawy gwarancyjnej w okresie gwarancyjnym.
Serwisowanie:
Serwisowanie obejmujace przeglady konserwacyjne i konserwacje  (zgodnie z czestotliwoscia
okreslong w dokumentacji producenta urzadzenia).
Gwarant przekaze Inwestorowi do dnia uruchomienia, oryginaty gwarancji producenta wraz z
dokumentacjg techniczna.
Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego przeprowadzania instruktazu w zakresie obstugi
zamontowanych urzadzen przed terminem odbioru koricowego robot.
Zakres sSwiadczen gwarancyjnych obejmuje:
a. Naprawe gwarancyjna (tj. przywrdcenie przedmiotowi utraconych wartosci): w zakresie robét
budowlanych w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez nabywce;
b. Zwrot kosztéw takiej naprawy zrealizowanej przez Inwestora w przypadku, gdy dwukrotnie
bezskutecznie wzywat Gwaranta do jej wykonania;
C. Wymiane wadliwych urzadzen na wolne od wad po trzech bezskutecznych naprawach
gwarancyjnych.
Organizacja obstugi gwarancyjnej:
Gwarant oswiadczenia gwarancyjne realizowac bedzie:
a. Osobiscie,
b. lubza pomoca podwykonawcédw wskazanych w ofercie (nalezy wpisa¢ — nazwa, adres, telefon).
Gwarant oswiadcza, ze wszelkie czynnosci okreslone w pkt 2-6 w terminie okreslonym w pkt 1-3
niniejszego Dokumentu zobowigzuje sie wykonac bezptatnie.

Pieczatka Firma

/Uprawomocniony przedstawiciel Wykonawcy/
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WYBURZENIE

Zatacznik nr 8 do umowy

Whiosek / Karta zatwierdzenia wyrobu budowlanego / urzadzenia.

Tytut Kontraktu:

Inwestor:

Stadion w Zabrzu Sp. 0.0., 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 81

Inspektor Nadzoru:

Generalny wykonawca:

Podwykonawca:

Nadzér Autorski:

Branza:

Lokalizacja w obiekcie:

Okreslenie projektu, rysunku, etc: Nr Karty
(data)

Dane dotyczace wyrobu

Identyfikacja
wyrobu

Nazwa wyrobu, typ,

nr katalogowy:

Producent:

Parametry
techniczne:

Parametry techniczne wg zatgczonych dokumentéw

Zataczniki:

aprobaty,
certyfikaty,

deklaracje
zgodnosci,

homologacje,

probki, etc.

Uzasadnienie wniosku / Informacje dodatkowe:

Nalezy wpisa¢ rozwigzanie zgodne z projektem. lub rozwigzanie zamienne

Umowa nr:
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WYBURZENIE

Zgtaszajacy Zgtaszajacy
WYKONAWCA KIEROWNIK Robdt/Budowy
osoba, data, podpis osoba, data, podpis

DECYZJA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:

osoba, data, podpis

Opinia projektanta w przypadku materiatow i urzadzer zamiennych | STANOWISKO INWESTORA — (tylko przy zamianie materiatu lub urzqdzer)

osoba, data, podpis .........ccccecueeun.

0soba, data, POdpIs ..........cccoeveeveeienieniiennns

’ Osobiscie: Faksem: E-mail:
Kopia dla:
Inwestor O O O
Wykonawca O O O
Projektant (tylko przy zamianie mat lub
urzqdzeri.) D I:l D

Umowa nr:
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