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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące

wykonania  robót  instalacji  sanitarnych  dla  przebudowy  części  zespołu  boisk  treningowych
obejmujących budowę: instalacji ogrzewania płyty boiska, instalacji nawadniania boiska, instalacji
drenażu i odwodnienia boiska wraz ze zbiornikiem retencyjnym. 

Boisko piłkarskie oraz infrastruktura towarzysząca znajdować będzie się w miejscowości
Zabrze,   ul. Olimpijska, działki nr 3840/82; 2266/77, 3070/77. Inwestorem jest STADION ZABRZE
Sp. z o.o. ul. Roosevelta 81; 41-800 Zabrze.
Etap I przedsięwzięcia obejmuje projekt dla jednego boiska wraz z przygotowaniem infrastruktury
technicznej dla późniejszych etapów. 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych – instalacja nawadniania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna (ST)  stosowane jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

Znaczy  to,  iż  projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać
do  niniejszej  standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla
przewidzianych  projektem  robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne
warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.

1.3. Zakres robót objętych ST
Szczegóły  rozwiązania  projektowego  znajdują  się  w  części  opisowej  i  graficznej

dokumentacji projektowej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem instalacji ogrzewania płyty boiska, instalacji nawadniania boiska, instalacji drenażu i
odwodnienia boiska wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

W zakres robót wymienionych powyżej wchodzą:
- pomiary,
- wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej,

geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą,
- podłączenie instalacji projektowanej do istniejącego wodociągu;



- montaż pompowni wód opadowych wraz z montażem armatury;
- rozprowadzenie przewodów;
- montaż armatury nawadniającej;
- montaż studni z wodomierzem;
- montaż studni z odwodnieniem;
- montaż i zabudowa studni inspekcyjnych, rewizyjnych i włazowych;
- rozprowadzenie przewodów drenażu;
- montaż pompowni wód drenażowych;
- podłączenie instalacji projektowanej do zbiornika retencyjnego;
- montaż pompy serwisowej w zbiorniku retencyjnym;
- wykonanie prób szczelności i płukania instalacji nawadniania;
- wykonanie czyszczenia instalacji drenażu;
- montaż armatury w węźle;
- rozprowadzenie przewodów;
- montaż armatury;
- podłączenie  instalacji  projektowanej  do  projektowanego  źródła  ciepła  przewiertami  pod

drogą w rurach stalowych osobno dla każdej rury.

2. Określenia podstawowe.

 obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

 budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
 terenie  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć
tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,
ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

 pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.

 dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w
miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

 dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

 aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną ocenę techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

 właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-
budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich
właściwości określonych w rozdziale 8.

 wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób
pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.

 obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

 opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.



 dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

 kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do
kierowania  robotami  i  do  występowania  w jego imieniu  w sprawach realizacji  kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.
Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru
budowlanego.

 materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

 projektancie  -  należy  przez to rozumieć  uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.

 rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.

 części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

 ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

 grupach,  klasach,  kategoriach  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

 inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne i  praktykę zawodową oraz uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.

 instrukcji  technicznej obsługi (eksploatacji)  - opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń  technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i
bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

 istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

 przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem
podstaw ustalających

 szczegółowy opis,  oraz wskazanie  szczegółowych specyfikacji  technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych
robót podstawowych.

 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót.

 Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

 Studzienka  wodomierzowa  -  obiekt  na  przewodzie  wodociągowym,  przeznaczony  do
zainstalowania zestawu wodomierzowego.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060,
PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w specyfikacji ogólnej oraz z normami ogólnymi:



 Wodociąg  -  zespół  współpracujących  ze  sobą  obiektów  i  urządzeń  inżynierskich,
przeznaczonych do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.

 Sieć  wodociągowa  zewnętrzna -  układ  przewodów wodociągowych  znajdujący  się  poza
budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne.

 Przewód  wodociągowy  rozdzielczy  -  przewód  wodociągowy  doprowadzający  wodę  od
przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych.

 Przyłącze domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć wodociągową z
wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę.

 Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania
ścieków opadowych.

 Kanał deszczowy (drenaż)- kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków deszczowych.
 Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji

deszczowej.
 Kanał  zbiorczy  -  kanał  służący  do  zbierania  ścieków  z  co  najmniej  dwóch  kanałów

bocznych.
 Kolektor  główny  -  kanał  przeznaczony  do  zbierania  ścieków  z  kanałów  oraz  kanałów

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
 Studzienka  rewizyjna  -  studzienka  przeznaczona  do  kontroli  i  prawidłowej  eksploatacji

kanałów.
 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału

w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
 Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
 Studzienka  kaskadowa  (spadowa)  -  studzienka  kanalizacyjna  posiadająca  dodatkowy

przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej
położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego

 Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
 Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z

utwardzonych powierzchni terenu.
 Komora robocza studzienki - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do

czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to długość pomiędzy rzędną
dolną powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzędną spocznika.

 Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony
do zejścia obsługi do komory roboczej.

 Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.
 Właz  kanałowy  -  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych  studzienek

rewizyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki służący do przepływu w nim ścieków.
 Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

3. MATERIAŁY 

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji projektu powinny:
 być nowe i nieużywane,
 być w gatunku bieżąco produkowanym,
 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach 

projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowiązującym normom i przepisom,
 mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane 

certyfikaty bezpieczeństwa.

3.1. Instalacja nawadniania:

 rury i kształtki PE 100 SDR11 ø63, ø75
 kształtki  i  armatura żeliwna (opaska do nawiercania  Dn 150/80,  zasuwa krótka żeliwna

Dn80, kołnierz luźny Dn80, króciec dwukołnierzowy Dn65)
 system nawadniania
 armatura (zawory odcinające, zwrotne, odwadniające itp)



 wodomierz WS6.3, DN 25 z zaworem antyskażeniowym EA
 studnie prefabrykowane betonowe
 pompa wód drenarskich
 podsypka i obsypka (piasek grubo lub średnioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711)

3.2. Instalacja drenażu:

 rury drenarskie PCV-U (ø160)
 rury PCV (ø200- 5,9, ø315- 9,2)
 studnie inspekcyjne PP (ø315)
 studnie rewizyjne betonowe
 pompa  drenażowa  z  automatyką  o  maksymalnym  ciśnieni  roboczym 10  bar,  maksymalna
głębokość zanurzenia 7 m
 armatura (zawory, odcinające, zwrotne itp. w pompowni)
 podsypka i obsypka (piasek grubo lub średnioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711)
 pompa  serwisowa  z  automatyką  (o  maksymalnym  ciśnieni  roboczym 10  bar,  maksymalna
głębokość zanurzenia 7 m)

3.3. Instalacja ogrzewania murawy: 

 rury preizolowane Dn200
 rozdzielacze modułowe PP (125x17,1 PN16, 160x14,6 PN16, 110x15,4 PN16, 90x12,3 PN16, 
 rury systemowe ogrzewania boiska PP-R stabi glass; 
 wężownice ogrzewania płaszczowego PE-RT 25x2,5,
 kształtki PP-R (kolana, zaślepki),
 armatura  (zawory  termostatyczne,  odcinające,  równoważące,  regulatory  różnicy  ciśnień,
trójdrogowe),
 pompy; 
 podsypka i obsypka (piasek grubo lub średnioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711).

3.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów, wyrobów i urządzeń do robót budowlanych
objętych SST

Wyroby i materiały do robót objętych ST mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej

 są właściwie oznakowane i opakowane
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania a w odniesieniu do wyrobów przygotowanych fabrycznie 
również ich wytyczne firmowe stosowania wyrobów

 przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Rury  z  tworzyw  sztucznych  powinny  być  składowane  tak  długo  jak  to  możliwe  w
oryginalnym  opakowaniu  (zwojach  lub  wiązkach).  Powierzchnia  składowania  musi  być  płaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Rury  PVC  należy  składować  na  odpowiednio  gładkiej  powierzchni,  wolnej  od  ostrych
występów i nierówności, tak aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. 

Rury można składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej
wielowarstwowo. Powierzchnie składowe powinny być zabezpieczone przed gromadzeniem wód
opadowych. 

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe to
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. Kształtki i
złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem środków ostrożności.



Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych,
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w ujemnych temperaturach znacznie wzrasta.
Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane,
stosowaniem niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.

W czasie pobierania rur do montażu nie dopuszczać do zrzucania, wleczenia pojedynczych
rur lub wiązania. Rury chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym
nagrzaniem od sztucznych źródeł ciepła. W miejscu składowania zwrócić szczególną uwagę na
bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 

Podłoże, na którym składuje się rury stalowe powinno być płaskie wolne od kamieni, ostrych
przedmiotów.  Wymagania  techniczne  składowania  rur  stalowych  powinno  być  podane  przez
producenta  i  należy  je  ściśle  przestrzegać.  Dłuższe  składowanie  rur  powinno  odbywać  się  w
pomieszczeniach  zamkniętych  lub  zadaszonych.  Rury  układać  na  podkładach  i  przekładkach
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m. Kształtki składować w warunkach
określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. 

Włazy  kanałowe  mogą  być  składowane  na  otwartej  przestrzeni  na  powierzchni
nieutwardzonej  pod  warunkiem,  że  nacisk  na  grunt  nie  przekracza  0,5  MPa.  Powierzchnia
składowania powinna być odwodniona. Włazy składować według klas. Stopnie włazowe składować
w  pomieszczeniach  zamkniętych  lub  zadaszonych  i zabezpieczonych  przed  wpływami
atmosferycznymi.  Włazy  i  stopnie  powinny  być  składowane  z  dala  od  substancji  działających
korodująco.

Kręgi betonowe i żelbetowe składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że
nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Składowanie w pozycji budowania
nie przekraczającej 1,8m. Kręgi należy składować wg asortymentu średnic. Składowanie powinno
umożliwiać dostęp do poszczególnych sortów wyrobów lub poszczególnych kręgów.

Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Składować w zasiekach
tak aby uniemożliwić zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronić przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

4. SPRZĘT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót powinien być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora
nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.



5. TRANSPORT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości
zabezpieczone  przed  przesuwaniem  i  przetaczaniem w czasie  ruchu  pojazdu.  Przy  przewozie
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. 

Kształtki  należy  przewozić  w odpowiednich  pojemnikach.  Podczas transportu,  przeładunku i
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport włazów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa
jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  Wykonawca  ustali  miejsca  do  odkładania  ziemi,
odwożenia  urobku,  odprowadzenia  wody z wykopu.  Wykonawca obowiązany jest  do uzyskania
zezwolenia na rozpoczęcie robót wraz z niezbędnymi reperami roboczymi.



Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia i zakończenia robót właściwym 
gestorom sieci  oraz dróg. 

Wykonawca winien uzyskać wszelkie formalne zgody związane np. z wykonaniem podłączenia 
wody oraz instalacji cieplnej, w tym uzyska zgodę właściwego organu na czasowe zajęcie pasa 
drogowego oraz opracuje dokumentację projektową tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót w zakresie wymaganym przez ten organ. 

Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.
Metoda wykonywania robot:
- wykopy sposobem mechanicznym,
- wykopy sposobem ręcznym w zbliżeniu i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
- Przewiert pod ul. Olimpijską.

Wszystkie roboty ziemne w okolicach skrzyżowań przyłączy z innym uzbrojeniem terenu
należy wykonywać pod nadzorem właściciela uzbrojenia.

Przygotowanie podłoża w wykopie pod rury należy wykonać z podsypki z piasku. Minimalna
grubość podsypki po zagęszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinna wynosić 200 mm. 

Rurociągi PCV i PE należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej
warstwy zasypującej sięgać powinna 30cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu powinien
być  zagęszczony  ubijakiem  ręcznym  po  obu  stronach  przewodu,  zgodnie  z  PN-B-10736:99.
Pozostałe  warstwy  gruntu  dopuszcza  się  zagęszczać  mechanicznie,  o  ile  nie  spowoduje  ono
uszkodzenia przewodu. 

Wykopy liniowe i  obiektowe do głębokości  1,50 m ppt.  wykonać jako skarpowe. Poniżej
wykopy szerokoprzestrzenne pod projektowane kanały wg dokumentacji.

Rury  układać  na  podsypce  z  pospółki  (grubość  warstwy  200mm).  Po  przeprowadzonej
próbie  szczelności  rurociąg  zasypywać  warstwami  o  grubości  150  mm  piasku  średniego  lub
grubego,  z  zagęszczeniem do 95% stopni  Proctora.  Obsypkę wykonać do wysokości  300 mm
ponad wierzch kanału.  Resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym (bez kamieni)  warstwami  o
grubości 300 mm do wysokości terenu.

Pod studzienkami podsypka powinna wynosić 20cm. Przed zasypaniem dna wykopu należy
osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób
zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na
przewodzie oraz izolacji. 

Po ustabilizowaniu zasypki pozostałą część wykopów należy uzupełnić gruntem rodzimym
pobieranym z miejsca czasowego odkładu. Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami o
grubości  umożliwiającej  prawidłowe  zagęszczenie  gruntu.  W miejscach  występowania  gruntów
spoistych, gliniastych należy zrezygnować z gruntu rodzimego i do zasypki użyć piasku. 

Nadmiar  gruntu  pozostałego  po  zasypce  oraz  gruz  z  rozebranych  nawierzchni  należy
usunąć z terenu budowy. Teren budowy należy uporządkować natomiast teren zielony odtworzyć
do stanu pierwotnego. Uszkodzone nawierzchnie utwardzone należy odtworzyć uwzględniając przy
tym parametry stopnia zagęszczenia i nośności wykonanych nasypów na terenie projektowanych
robót ziemnych.

Na  załamaniach  przyłącza,  w  celu  zapewnienia  przemieszczeń  rurociągów  dla
samokompensacji przewodów, wykopy należy poszerzyć i pogłębić.

Wykonaną  kanalizację  sanitarną  należy  po  zakończeniu  robót  wyczyścić  oraz
przeprowadzić inspekcję TV. 

Przejścia rurociągów pod drogami należy zabezpieczyć stalowymi rurami osłonowymi (RO).
Pomiędzy rurę właściwą a osłonową  w odległości co 1,50 m, oraz  na początku i końcu 0,15 m od
brzegu przewiduje się  płozy dystansowe. Końce rur osłonowych zabezpieczyć.
Na wysokości około 30 cm nad wierzchem rurociągu położyć taśmę znakującą z PVC z wkładką
metalową w kolorze niebieskim.

Elementy uzbrojenia (zasuwy, hydranty) oznakować tabliczką znamionową zgodnie z normą
PN-86/B-09700.



Na terenie inwestycji  istnieje zagrożenie wystąpieniem wód artezyjskich pochodzących z wody
wsiąkowej zawieszonej w soczewkach piaskowych. Woda ta może charakteryzować się znacznym
ciśnieniem  i  znacznym,  chociaż  ograniczonym,  napływem.  Należy  przewidzieć  możliwość
odpompowywania wody w trakcie prowadzenia wykopów (zaleca się utrzymywanie w najniższej
części wykopu studni z czynną pompą pozwalającą na wyrzut wody poza wykop). W przypadku
wystąpienia źródło wody ciśnieniowej powinno zostać zamknięte korkiem z chudego betonu. 

Przygotowanie podłoża i zasypanie wykopu

1) Przewód należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.

2)  Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.
3) Zagęszczenie podłoża i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno 

wynosić dla rur pod drogą i chodnikiem nie mniej niż 1,0 max zagęszczenia wg normalnej 
próby Proctora. a dla pozostałych odcinków - nie mniej niż 0,95 max zagęszczenia wg 
normalnej próby Proctora zgodnie z Dokumentacją Techniczną.

4) Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-04452:
a. 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym,
b. 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym.

5) Użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać 
parametrom podłoża z obsypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co 25cm do 
powierzchni terenu.

Roboty montażowe
Sieci Zewnętrzne:

1) Roboty montażowe prowadzić w temperaturze od 0°C do +30°C. Połączenia rur
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C.
2) Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku
zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi montażu.
3) Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu 
technicznego.
4) Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu.
Podłoże powinno być profilowane w miarę układania przewodu, z piasku.
5) Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się.
6) Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co 
najmniej 1/4 jego obwodu z wyłączeniem złącz.
7) Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności
8) Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej.
9) Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego
twardych elementów, jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.
10) Łączenie elementów rurowych wg technologii producenta.

Rury i kształtki powinny posiadać certyfikat i być oznakowane:
 czynnik transportowany
 nazwa producenta
 rodzaj materiału
 oznaczenia średnicy
 grubość ścianki
 datę produkcji- rok, miesiąc, dzień
 obowiązujące normy

Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją montażu 
dostarczoną przez producenta i zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych”.
Rury układać w temperaturze powyżej 0C, 
Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem (folia lub 
dekiel).

Studnia składa się z następujących elementów:



 komory roboczej
 komory włazowej
 dna studni
 włazu kanałowego
 stopni włazowych lub drabinki

Posadowienie komory na zagęszczonej podsypce piaskowej. Studzienki płytkie wykonane bez 
kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę 
pokrywową z pierścieniem odciążającym, a na niej właz żeliwny.

Dno studzienki betonowej należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną 
kinetą. Kineta w dolnej części powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej 
przedłużony ścianami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku 
kanału kineta powinna mieć kształt łuku do kierunku kanału, w przypadku zmiany średnicy kanału 
powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.

Poziom włazu na powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się minimum 8cm ponad poziomem terenu. W
ścianie komory należy zamontować mijankowe stopnie włazowe w dwóch rzędach w odległościach 
pionowych 0,3m i w odległościach poziomych 0,6m. Przejścia szczelne przez ściany betonowe 
studni z zastosowaniem łączników do wmurowania.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolę jakości robót instalacyjno- montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami
norm PN-B-10725 i PN-B-10728.

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

7.1.1. Kontrola jakości materiałów.
Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo  kontroli  jakości
producenta.

7.1.2. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakości,  w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją  projektową,  SST oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez  Inspektora
nadzoru.

Badania jakości robót należy przeprowadzić w następujących fazach:
-  przed  zakryciem,  oraz  przed  zamurowaniem  bruzd  i  przejść  przewodów  przez  przegrody
budowlane;
- po ukończeniu montażu oraz dokonaniu regulacji;
- w okresie gwarancyjnym.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione.  Jeśli  którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,  należy
daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek
przeprowadzić badania ponownie.

Należy przeprowadzić następujące czynności:
a) sprawdzenie zgodności z rysunkami
b) wykonanie testów materiałów zgodnie z wymaganiami norm
c) sprawdzenie ułożenia przewodów i wykonania studzienek, w tym:

 głębokości ułożenia przewodu
 ułożenia przewodów na podłożu
 odchylenia spadku
 zmiany kierunków przewodów
 zabezpieczenie przed korozją części metalowych
 kontrola połączeń przewodów
 montaż rur ochronnych
 działania zaworów
 wykonania szczelności przewodu



 sprawdzenia zbrojenia konstrukcji
 wykonania części budowlanych obiektów na sieci (studzienki kanalizacyjne)
 badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610
 sprawdzenie lokalizacji studzienek wg PN-B-10729:99
 sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek wg PN- j. w.
 sprawdzenie dna studzienek przez oględziny zewnętrzne
 sprawdzenie przejścia kanałów przez ściany studzienek przez oględziny zewnętrzne
 sprawdzenie poprawności montażu armatury
 sprawdzenie zamocowania przewodów
 sprawdzenie szczelności przewodów

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom

odbioru: a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

a) odbiorowi częściowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru robót
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których
mowa w punkcie 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.



W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru  ostatecznego robót  jest  protokół  odbioru

ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji umowy,

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),

 recepty i ustalenia technologiczne,

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew. 
PZJ,

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

 rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii
telefonicznej,  energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń,
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad

zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,



• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami 

umownymi. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
 poz. 2016 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
 późn. zm.).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

późn. zm.).
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w 
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690) 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

Normy:

 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 
odbiorze

 PN-85/C- 89203 Kształtki kanalizacyjne z PCV
 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV
 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
 PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu
 PN-EN 12056-1:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1:

Postanowienia ogólne i wymagania
 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 

2:Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i Obliczenia
 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 

5:Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji
 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze.
 PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
 BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
 PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze.
 PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
 BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
 PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.



 PN-EN 253:2005 Sieci ciepłownicze – system preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie z poliuretanu i 
płaszcza osłonowego z polietylenu.

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

 PN-EN 448:2005 Sieci ciepłownicze – system preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki – 
zespoły rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 
polietylenu.

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, 

żwir i mieszanka
 PN-EN 448:2005 Sieci ciepłownicze – system preizolowanych zespolonych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie.
Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanów i 
płaszczem osłonowym z polietylenu.

 PN-EN 489:2005 Sieci ciepłownicze – system preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie
- Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i 
płaszczem osłonowym z polietylenu

 PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczej z systemu 
preizolowanych rur zespolonych.
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