SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-1IE.01
INSTALACJIE ELEKTRYCZNE — OSWIETLENIE, ZASILANIE, TRASY

KODY CPV

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia.

45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych.
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314310-7 Uktadanie kabli
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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI
1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt odnoszacych sie do
instalacji elektrycznych dla zadania:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych poziomu “0” Stadionu, na pomieszczenia o$rodka
rehabilitacji, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia gastronomii oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen magazynowych poziomu "+3” na pomieszczenia gastronomii — w obiekcie Stadionu im. Ernesta
Pohla w Zabrzu

1.1.2. Zakres robot objetych ST
Zakres robdt obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych a w szczegdlnosci:

Instalacje elektryczne

1.1.3. Okreslenia
Biorgc pod uwage powszechno$¢ zastosowanych okreslen oraz szczegdtowoSC opisow zakresu robot
przedstawionego w p. 1.1.2 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych definicji i pojec.

1.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z
przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami.

Dokumentacja Projektowa

W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢é wprowadzone na pi$mie i autoryzowane przez
Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu
z Projektantem.

Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sg obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé
ich waznosci:
1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,
2) Projekt Budowlany,
3) Specyfikacje Techniczne.
4) Projekt Wykonawczy,
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjag Projektowa i ST.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$é
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw inorm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.




Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naterenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach, Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy Materiaty uzyte
do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno

by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpoczac¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny

po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany

do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktdérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod

i w sposob ciagty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen

i inne odno$ne dokumenty.




Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robét
Podczas wykonywania robdt nalezy spetni¢ wymagania:

% do wykonania instalacji elektrycznej nalezy uzy¢é przewoddéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa, znak dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,

% wszystkie urzadzenia, trasy kablowe powinny by¢ tak zainstalowane aby mozliwe byto ich
swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladdw i konserwacji lub rozbudowy

& instalacje powinny by¢ tak wykonane aby zapewnialy ciggla dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych do urzadzen,

« nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

& trasy przewoddw nalezy uktadac¢ w liniach prostych,

% wszystkie urzadzenia i kable powinny by¢é w sposob jednoznaczny oznaczony, umozliwiajac tatwg
identyfikacje,

% instalacje powinny zapewnia¢ ochrone Srodowiska przed skazeniem i nie mogg by¢ zrodtem
zaktécen elektromagnetycznych,

% instalacje powinny zapewnia¢ ochrone przeciwporazeniowa,

1.2. MATERIALY

Typy (parametry) urzadzen, osprzetu i rodzaje materiatow powinny by¢ zgodne z danymi zawartymi
w specyfikacji projektowej. Zastosowanie innych urzadzen, sprzetu lub materiatdbw na inne niz to wynika z
projektu mozliwe jest tylko pod warunkiem zachowania wszystkich, co najmniej rownowaznych parametrow
technicznych. Ewentualne pogorszenie funkcjonalnosci poszczegdlnych systemdéw spowodowane zmiang urzadzen
na inne niz wynika to z niniejszego opracowania przenosi odpowiedzialno$¢ na osobe, ktdra te zmiany dokonata.
0 wszelkich zmianach w projekcie nalezy powiadomi¢ Inwestora.
Stosowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ nowe i dostarczone na budowe w oryginalnym opakowaniu i
powinny by¢ klasy I jakosci. Wszystkie urzadzenia muszg by¢ dostarczone wraz z kopig certyfikatow lub deklaracji
zgodnosci producenta z obowigzujgcymi normami gwarantujgcymi bezpieczenstwo ich instalacji oraz przysziej
eksploatacji.
Zastosowane urzgdzenia muszg posiadac przed ich zainstalowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu
i powszechnego stosowania, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za
sprawdzenie ich wtasciwosci, parametréw technicznych i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$¢ wykonywanych prac. Roboty instalatorskie bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego. Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz uzywany zgodnie z przepisami.
Ze wzgledu na stopien ztozonosci oraz mnogosc i funkcjonalnos¢ urzadzen, montaz
oraz uruchomienie poszczegdlnych systeméw musi by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme, ktora zatrudnia
przeszkolonych specjalistow, posiadajacych stosowne certyfikaty wydane przez producentéw sprzetu.
Dostarczone na miejsce materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z zaméwieniem oraz ich
kompletnosci. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, wad technicznych, innych uszkodzen lub watpliwosci
mogacych mie¢ wplyw na poprawno$¢ dziatania instalacji — nalezy poddac¢ badaniom okreSlonym przez nadzor
techniczny robot.
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowal przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktérych producent:
& dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
« wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy dotyczace
wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng
(DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej
Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne.
% oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
% urzadzenia stuzace ochronie ppoz. posiadajg odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia wydane przez
jednostki badawcze.



Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg
techniczng zachowujg wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ materiatdw wyspecyfikowanych w zestawieniu materiatdw projektu
wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materialy nie uwzglednione w zestawieniu Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w ofercie.

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi
stosujgc nie gorsze parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne

na budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wasciwosc

do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Na wszystkie urzadzenia oraz materiaty zastosowane w trakcie budowy gwarancja musi wynosi¢ min. 5 lat.

1.3.SPRZET

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w tym rdéwniez
specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,

zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

1.4.TRANSPORT

Urzgdzenia i osprzet nalezy transportowac na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek — reczny.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp.

Nalezy zapewnic¢ stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementdw na czas transportu.

1.5.WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t zgodnie z zakresem podanym w p.1.1.2 i z uwzglednieniem wymagan p.1.1.4 powinno by¢
realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wiasciwego sprzetu i narzedzi i z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz przepiséw BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow, wykonanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjy Projektowag, wymaganiami ST, Projektu
Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub pisemnymi
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras i montazu zostang, jesli
takie beda wymagania Inzyniera Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatow

i Robdt, tolerancje wykonania normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie
z przesztosci oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod grozba zatrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ objete gwarancjg min. 5 lat.

1.6.KONTROLA JAKOSCI

Kontroli jakosci nalezy dokonaé poprzez ogledziny wykonanych instalacji elektrycznych, ktérych nalezy dokonac
przed przystgpieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

% spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

# zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,



% nie majg widocznych uszkodzern mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
% wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,
wykonania potgczen obwodow,
doboru urzadzen zabezpieczajacych,
rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,
oznaczenia przewoddw fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych,
stworzenia dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.
O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje rowniez:
% zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,
% trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementdw mocujgcych i uchwytow,
& zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowosci mocowania,
% wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdw urzadzen i instalacji, narazonych na wptyw
czynnikdw atmosferycznych.

OB B B N I N N

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw i robot z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak
nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

& certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma

Dokumentacja Projektowa

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, spetniajg
wymogi ST.
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DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ z
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim
bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

# Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru robét,
Protokoty z narad i ustalen,
Korespondencja na budowie.
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7.0BMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejszg STWIOR nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robdt nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu

1.8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
& odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbior ostateczny,

odbidr pogwarancyjny.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robo6t. Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbidr ostateczny
ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokdt Ostatecznego Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
% Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
% Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentdw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne,
# Recepty i ustalenia technologiczne.



DZIENNIKI BUDOWY I KSIEGI OBMIAROW

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i dokumentacjg projektowa.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i dokumentacjg
projektowa.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i dokumentacja projektowa.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie istniejgcych sieci)

oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej pozycji Wykazu
Kwot Ryczattowych.

Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;j.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

c) wartosC¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, koszty projektow
uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

g) koszty urzadzenia, utrzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Wykazie Kwot Ryczattowych
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych ta pozycja
rozliczeniowa.

Roboty opisane nalezy traktowaé wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robot towarzyszacych i zuzycie materiatow
(niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowej nie bedzie podstawg do zmian cen ryczattowych Wycenionego Wykazu Kwot Ryczattowych i innych
roszczen Wykonawcy.

Uszczegbtowienie sposobu zaptaty nastgpi w umowie.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

% Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami,

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych,

+ Obowigzujace przepisy i normy.



2. INSTALACIE ELEKTRYCZNE
2.1.WSTEP
2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt odnoszacych sie do
instalacji elektrycznych dla zadania:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych poziomu “0” Stadionu, na pomieszczenia o$rodka
rehabilitacji, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia gastronomii oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen magazynowych poziomu “+3” na pomieszczenia gastronomii — w obiekcie Stadionu im. Ernesta
Pohla w Zabrzu

2.1.2. Zakres robot objetych ST
Zakres robdt obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w szczegdlnosci:

1.1.1.1.ST.EL.01.02.00 — Rozdzielnice elektryczne

« dostawa i montaz rozdzielnicy RR rehabilitacji, wraz z wyposazeniem, aparaturg i okablowaniem

wewnetrznym;

& dostawa montaz rozdzielnicy lokalu gastronomicznego RB, wraz z wyposazeniem, aparaturg i
okablowaniem wewnetrznym;
dostawa i montaz rozdzielnicy kiosku RK, wraz z wyposazeniem, aparaturg i okablowaniem
wewnetrznym;
pomiar mocy biernej dla rozdzielnicy RR, dobor i montaz baterii do kompensacji mocy biernej;
utozenie, podtaczenie kabli i przewodow zasilajgcych,
montaz i uruchomienie licznikdw energii elektrycznej, analizatoréw parametréw sieci,
doposazenie istniejgcych rozdzielnic w aparature zabezpieczajacg, zgodnie z projektem,
nastawy pradu zwarciowego i przecigzeniowego wytacznikéw mocy ,
wykonanie niezbednych pomiaréw,
wigcznie zabudowanych licznikdw energii elektrycznej do systemu BMS, uruchomienie odczytow
zdalnych,
« zabudowa licznika energii elektrycznej i uruchomienie odczytdw dla cze$ci magazynowej.
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W projekcie zastosowano elementy o parametrach nie gorszych niz podane w zatgczniku nr 3 projektu
wykonawczego: zestawienie materiatowe.

1.1.1.2.ST.EL.01.03.00 — Okablowanie WLZ
= wykonanie okablowania i podtgczenie kabli i przewodéw zasilajgcych zgodnie z projektem,
=  wykonanie zabezpieczen pozarowych instalacji oraz przebic,
= wykonanie pomiaréw.

1.1.1.3.ST.EL.01.04.00 — PWP przeciwpozarowy wylacznik pradu
=  montaz strefowych przeciwpozarowych wytgcznikow pradu;
= wykonanie okablowania,
= wykonanie pomiardw.

1.1.1.4.ST.EL.01.05.00 — kompensacja mocy biernej
=  pomiar i dobdr baterii kompensacji mocy biernej,
= dostawa i montaz baterii kondensatoréw i/lub dtawikéw,
= wykonanie i podfgczenie okablowania,
= wykonanie pomiaréw.

1.1.1.5.ST.EL.01.06.00 - Instalacja oswietlenia
= oodfaczenie i zabezpieczenie istniejgcych opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
= dostawa, montaz, podfgczenie i uruchomienie opraw o$wietlenia podstawowego,
= dostawa, montaz, podtgczenie i uruchomienie opraw o$wietlenia awaryjnego,
=  podtaczenie opraw o$wietlenia awaryjnego do istniejgcego systemu centralnego monitoringu firmy
Hybryd,
» dostawa i montaz tacznikéw, przyciskdw, czujek ruchu,
* wykonanie i podtgczenie niezbednego okablowania,
= wykonanie pomiardw,

W projekcie zastosowano elementy o parametrach nie gorszych niz podane w zatgczniku nr 3 projektu
wykonawczego: zestawienie materiatowe.
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1.1.1.6.ST.EL.01.07.00 - Instalacja gniazd, sily i sterowania, okablowanie
* dostawa i montaz zestawdw gniazd elektryczno- logicznych PEL

gniazda elektryczne, gniazda informatyczne,

dostawa i montaz zestawdw gniazd w puszkach podtogowych,

dostawa i montaz gniazd 1-fazowych,

dostawa i montaz gniazd 3-fazowych,

wykonanie zasilania wszystkich projektowanych urzadzen wentylacji,

wykonanie zasilania wszystkich projektowanych urzadzen klimatyzacji,

wykonanie zasilania wszystkich projektowanych urzadzen grzejnych,

wykonanie zasilania wszystkich projektowanych urzadzen CO,

wykonanie zasilania wszystkich projektowanych urzadzen instalacji systeméw niskopradowych,

dostawa montaz kabli sterowniczych dla urzadzen wentylacyjnych,

wykonanie i podtgczenie okablowania,

wykonanie i podfgczenie okablowania ognioodpornego,

= wykonanie pomiaréw.

W projekcie zastosowano elementy o parametrach nie gorszych niz podane w zatgczniku nr 3 projektu
wykonawczego: zestawienie materiatowe.
Kolory elementéw widocznych uzgodni¢ przed zaméwieniem z Zamawiajgcym.

1.1.1.7.ST.EL.01.08.00 - Trasy kablowe

dostawa i montaz koryt kablowych,

dostawa i montaz konstrukcji wsporczej dla koryt kablowych,
dostawa i montaz drabin kablowych,

dostawa i montaz konstrukcji wsporczej dla drabin kablowych,
=  uktadanie kabli w rurach ostonowych,

= dostawa i montaz kabli na uchwytach E90,

= dostawa i montaz rur ostonowych,

= dostawa i montaz kabli i przewoddw,

=  podtaczenie koryt do instalacji ekwipotencjalnej,

= wykonane zabezpieczen p.poz.

Zbiorcze trasy kablowe wykonaé z zastosowaniem prefabrykowanych korytek stalowych ocynkowanych, stosujgc
systemowe konstrukcje wsporcze i mocowane w sposob trwaty do konstrukcji budynku lub elementow
konstrukcyjnych i technologicznych.

Mocowanie konstrukcji wsporczych, zawieszenh elementéw tras kablowych.

- przewody instalacji mocowac z zastosowaniem przebadanych i sprawdzonych systemowych rozwigzan techniki
mocowania;

- wszelkie elementy konstrukcji nosnej mocowan nalezy montowac do elementéw statych konstrukcji budowlanej
(stropdw, $cian, konstrukcji stalowych, kratownic itp.) w sposéb nie naruszajgcy stopnia ich nosnoéci zgodnie ze
sztukg montazowg budowlang;

- rodzaj i sposéb wykonania mocowan musi zapewniac¢ ich sztywnos¢ i stabilno$¢é w zakresie wynikajgcym z
warunkéw eksploatacyjnych;

- wszelkie konstrukcje mocowan przytwierdzane do elementéw statych konstrukcji budynku np. $cian i stropéw
betonowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem rozporowych tulei stalowych a przy scianach z cegty stalowe
kotwy osadzane np. na szybko wigzgcym cemencie;

- pozostate wymagania i zalecenia wg niniejszej ST.

Korytka kablowe powinny posiada¢ atesty oraz odpowiednie deklaracje zgodnosci wydane zgodnie z polskim
prawem i zapewnia¢ odpowiedni stopieh bezpieczenstwa.

Rury ostonowe powinny posiadac¢ atesty oraz odpowiednie deklaracje zgodnosci wydane zgodnie z polskim
prawem i zapewnia¢ odpowiedni stopien bezpieczenstwa.

1.1.1.8.ST.EL.01.10.00 - Instalacja uziemiajaca i polgczenia wyrownawcze
= montaz lokalnych szyn wyréwnawczych w dedykowanych pomieszczeniach,
* montaz elementéw instalacji ekwipotencjalnej projektowanych pomieszczen,
» dostawa, montaz i podtgczenie przewoddw instalacji uziemiajacej,
= wykonanie pomiaréw.

W projekcie zastosowano elementy o parametrach nie gorszych niz podane w zatgczniku nr 3 projektu
wykonawczego: zestawienie materiatowe.
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2.1.3. Okreslenia

Biorac pod uwage powszechno$¢ zastosowanych okreslern oraz szczegdtowos$¢ opisow zakresu robot
przedstawionego w p. 2.1.2 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych definicji i pojec.

2.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC
OGOLNA.

2.2.MATERIALY

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC
OGOLNA.

Rozdzielnice elektryczne

W projekcie zastosowano elementy o parametrach nie gorszych niz podane w zatgczniku nr 3 projektu
wykonawczego: zestawienie materiatowe.

Oprawy oswietleniowe

W projekcie zastosowano elementy o parametrach nie gorszych niz podane w zatgczniku nr 3 projektu
wykonawczego: zestawienie materiatowe.

2.3.SPRZET

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w tym réwniez
specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn. Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

2.4.TRANSPORT

Urzgdzenia i osprzet nalezy transportowac na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek — reczny.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp.
Nalezy zapewnic stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementdw na czas transportu.

2.5.WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét zgodnie z zakresem podanym w p.2.1.2 i z uwzglednieniem wymagan p.2.1.4 powinno by¢
realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wiasciwego sprzetu i narzedzi i z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz przepiséw BHP.

Rozdzielnice elektryczne
Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub prefabrykaty
sktadowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace metod tgczenia
obuddéw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania scianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych
materiatdw zlgcznych i uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia
transportowe montowac zgodnie z instrukcjg producenta obuddw.

Nalezy stosowaé wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce porzadek wewnatrz rozdzielnicy
(uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowac odpowiednie
zabezpieczanie elementdéw po obrébce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrézniac sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.
Konstrukcje oraz aparaty powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiadaé certyfikat na petny zakres
badania.

Sktad zestawu elementdw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy prefabrykacje
powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez
wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci. Nalezy przestrzegac
stosowania tylko takich zamiennikdw elementdw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka
referencyjna. Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn
lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, potek i szuflad. Potgczenia wewnetrzne elementow
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nalezy wykonywac za pomocg: Szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przytgczeniowych lub
przewoddw. Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowac, natomiast na przewody powyzej 4
mm2 nalezy montowac koncowki kablowe wg instrukcji producenta.

Rozdzielnice nalezy montowac zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zakres robdt montazu rozdzielnic obejmuje:
przemieszczenie w strefie montazowej,
rozpakowanie,
ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
wyznaczenie miejsca zainstalowania,
trasowanie,
wykonanie $lepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, $cianach, podtozach lub
konstrukcji,
osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw
wraz z zabetonowaniem,
montaz wraz z regulacja mechaniczng elementdw zdemontowanych na czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),
podfgczenie uziemienia,
sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych,
sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,
przeprowadzenie prob i badan.

=

=

Przy podfgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamieta¢ aby wszystkie kable odptywowe
wyposazy¢ w stosownie oznaczniki kablowe. Obwody odptywowe nalezy tgczy¢ przez zaciski kablowe

w rozdzielnicach. W kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona

na rysunek schematu rozdzielnicy.

Instalowanie linii kablowych
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych
wewnetrznych musza by¢ dostosowane do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu
przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.
Linie kablowe nalezy montowac na przygotowanych do tego celu korytach kablowych, przy uzyciu uchwytéw
kablowych lub rurek ostonowych oraz podtynkowo przy wykorzystaniu bruzd.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i sposob
ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

& trasowanie,
montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,
przejscia przez Sciany i stropy,
montaz sprzetu i osprzetu,
faczenie przewoddw,
podejscia do odbiornikéw,
przytaczanie odbiornikéw,
ochrona przed porazeniem,

 ochrona antykorozyjna.
Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych, réwnolegle do linii $cian i sufitéw.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropdw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb
trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam
rodzaj instalacji.
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia te nalezy wykona¢ w przepustach rurowych. PrzejScia miedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny, zapewniajacy
nieprzedostawanie sie wyziewdw. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg byc
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp. PrzejScia kablowe przez odgrodzenia pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami lub piankami ognioodpornymi o wartosci wytrzymatosci ogniowej
odpowiedniej do odgrodzenia.
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewoddw nalezy wykonywac¢ w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy
przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

L B B I R
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W przypadku stosowania zaciskow, do ktdrych przewody sg przytgczane
za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac
sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu.
Dtugosc odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe potgczenie. Konce przewoddw miedzianych z
zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie
stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
w sposdb estetyczny. Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikow od géry. Podejscia
tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

% opraw o$wietleniowych,

& odbiornikdw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami, na drabinkach kablowych, w

korytkach itp.

Podejécia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne Ilub elastyczne, w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Instalowanie urzadzen i osprzetu elektrycznego w tym o$wietleniowego

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniac niezbedna wytrzymatos$¢ na
wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposdb nie kolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Umiejscowienie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby
w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac
w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z DTR producenta w miejscach okreslonych

na planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym.

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby unikngc niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.

Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na
Scianach. Oprawy w garazu montowane do ceownika nalezy przykreca¢ srubami z podktadka i nakretka.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.

Nalezy zapewnic¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw
1-fazowych.

W sanitariatach nalezy przestrzegaC zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit
do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mieé izolacje bedacg kombinacjg barwy
zielonej i zotte;j.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposoéb ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami instalacji i schematami.

Instalowanie opraw o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego

Oprawy o$wietlenia wewnetrznego instalowac zgodnie z rozmieszczeniem na rzutach o parametrach technicznych
opraw nie gorszych niz przyjeto w projekcie:

Oprawy nalezy montowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem przy wykorzystaniu elementéw montazowych zgodnych z
wytycznymi producenta. Oprawy przed montazem nalezy sprawdzi¢ pod katem ich poprawnego dziatania.

Zastosowanie innych niz podano opraw nalezy powtdrzy¢ obliczenia w oparciu o nowa baze danych
fotometrycznych.

Osprzet tgczeniowy montowac nalezy na wysokosci +1,2m od poziomu posadzki lub wg dokumentacji projektowej
Oswietlenie awaryjne zatacza¢ sie bedzie w przypadkach zaniku napiecia. Czas Swiecenia opraw oswietlenia
awaryjnego min. 1 godzine.

Do zasilania opraw awaryjnych zastosowano system centralnej baterii. System centralej baterii musi posiadac
aktualny certyfikat CNBOP oraz cenrtyfikat statowosci wiasciwosci uzytkowych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego beda
posiadaty stosowne dopuszczenia wydawane przez odpowiednie osrodki badawczo-rozwojowe Panstwowej Strazy
Pozarnej. Oprawy awaryjne ewakuacyjne (zaopatrzone w piktogramy) nalezy montowaé¢ na $cianach na
wysokosci 2.65m, a nad wyjsciami wysoko$¢ dostosowac do konstrukcji drzwi i oscieznic, jednak nie wyzej niz
2,8m. W przypadku braku mozliwosci montazu ponizej maksymalnej wysokosci 2,8m, nalezy zastosowa¢ montaz
oprawy na zawiesiu. Oprawy awaryjne ewakuacyjne (zaopatrzone w piktogramy) montowane na $cianach w
klatkach schodowych montowac na wysokosci 2,5m w zaleznosci od mozliwosci technicznych. Oprawy oswietlenia
awaryjnego montowa¢ na suficie dostropowo/nastropowo, zachowaé odlegtos¢ od oprawy osSwietlenia
podstawowego minimum 20cm.
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Ochrona pozarowa obiektu
Wg dokumentacji projektowej.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowac za pomocg $rodkéw podstawowych i dodatkowych. Do $rodkdw
ochrony podstawowych zalicza sie miedzy innymi:
& ostoniecie i pokrycie gotych czesci bedacych pod napieciem,
& zabezpieczenie przewodow ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich
wprowadzenia do odbiornikdw.
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujgcych srodkéw:
% uziemienia ochronnego,
sieci ochronnej,
wytgcznika przeciwporazeniowego,
izolacji ochronnej,
ochronnego obnizenia napiecia dotykowego.

L I I

Instalacja uziemiajgca, odgromowa i potgczen wyréwnawczych

Siatke zwoddw poziomych nalezy montowac do powierzchni dachu przy pomocy uchwytéw uniwersalnych. Zwody
poziomie montowane do attyki budynku nalezy mocowaé przy pomocy uchwytdw do blachy do obrdbki
blacharskiej attyki. Wszelkiego rodzaju rozgatezienia lub krzyzowanie sie przewodoéw instalacji odgromowej nalezy
wykona¢ przy pomocy ztgczy krzyzowych. Maszty odgromowe oraz zwody pionowe nalezy wykona¢ w sposob
zapewniajacy ich stabilnos¢ i brak mozliwosci przemieszczenia.

Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do potaci dachowych elementéw konstrukcyjnych uszczelni¢ przed
przedostawaniem sie wody.
Elementy ztaczne (Sruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochronnym.

Montaz zwoddw poziomych nalezy poprzedzi¢ nastepujacymi czynnosciami:

- druty przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomoca wstepnego naprezenia lub przy
zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.

- Zwody poziome nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich uchwytéw uniwersalnych lub uchwytéw
przyklejanych

- Zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 10 cm od potaci dachowej na dachach o
pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych
ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci
mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg a zwtaszcza:
- zwody niskie powinny stanowic sie¢, ktdrej krancowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢é w zwody
niskie potgczone z siecig zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania ( promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm );
nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje

- do mocowania zwoddw nalezy stosowaé wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikdw naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy
uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blachg — przez
oblutowanie.

Przewody odprowadzajgce i uziemiajace.
- potaczenia przewoddw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane, Srubowe lub zaciskane,

- potaczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomem nalezy wykona¢ za pomoca zaciskdw probierczych
usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajgcym a uziemiajgcym i montowanych w skrzynkach
probierczych,
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- znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie $ruby zaciskowe M6 lub jedna $rube M10 ;
nalezy je umieszczac i ostania¢ w taki sposob, aby byty tatwo dostepne na potrzeby okresowej konserwacji oraz
podczas pomiaru rezystancji uziomu

- pofaczenia przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywaé przez spawanie lub za pomocg potaczen
$rubowych

- przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez pomalowanie farbg antykorozyjng lub lakierem
asfaltowym do wys. 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi,

- uziom fundamentowy budynku nalezy wykona¢ w warstwie chudego betonu pod warstwg hydroizolacyjna,

- potaczenia uziomu fundamentowego z instalacjg ekwipotencjalng oraz odgromowg przebijajace warstwe
hydroizolacji nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wody oraz wilgoci zgodnie z wytycznymi producenta,

- ptaskowniki wykorzystywane do instalacji wyrdwnawczej w obiekcie nalezy montowa¢ natynkowo przy uzyciu
systemowych uchwytdw,

- ptaskowniki faczace szyny uziemiajace z uziomem budynkowym nalezy montowa¢ w konstrukcji budynku w
sposob niewidoczny.

- przewod uziomowy fgczacy uziom z gtdwnym przewodem uziemiajgcym nalezy prowadzi¢ najkrétsza trasg i
przytagczy¢ do uziomu sztucznego przez spawanie, a do uziomu naturalnego przez spawanie lub za pomoca
objemki dwusrubowej,

Wszystkie potaczenia spawane, skrecane lub przy uzyciu potaczen Srubowych nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami polskimi.

Wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe tgczace przewody ochronne z czesSciami przewodzacymi
innych instalacji.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je
do wspdlnego punktu.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac z drutdw, tasm, pretdw, ksztattownikdw lub rur stalowych, ocynkowanych, a
w przypadku duzej agresywnosci korozyjnej gruntu ze stali pomiedziowanej lub z miedzi.

Préby montazowe
Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzic:

% prawidtowos¢ podtgczenia wszystkich urzadzen zgodnie z DTR,
przeprowadzi¢ ogledziny urzadzen pod wzgledem uszkodzen,
wykonania potgczen z uziemieniem,

wyniki pomiarow.

O B

Uruchomienie systemdéw

Po wykonaniu instalacji nalezy skonfigurowac i zaprogramowac wszystkie urzadzenia (zgodnie z wytycznymi
Inwestora, osob odpowiedzialnych za ochrone obiektu oraz rzeczoznawca ds. ppoz,), oraz przygotowac petng i
skrécong instrukcje obstugi dla kazdego systemu.

Wykonawca prac jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie konfiguracji, konserwacji, obstugi
systemow.

Wykonawca prac przekaze Inwestorowi dokumentacje powykonawcza, oraz instrukcje i gwarancje
zainstalowanych urzadzen.

2.6.KONTROLA JAKOSCI
Okreélono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.7.0BMIAR ROBOT
Okreélono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.8.0DBIOR ROBOT
Okreélono w SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.9.PODSTAWA PLATNOSCI
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z pdzniejszymi zmianami
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Obowigzujgce przepisy i hormy
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