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BIURO USŁUG

UWAGA:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM
WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM
3. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA
RYSUNKU, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ
WYMIARY POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC
WYMIARÓWPODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH
NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE
ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO
CAŁOŚĆ OPRACOWANIA6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY
STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I
NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
7. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I
DODATKÓW NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH
POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTÓW
8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE,
WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE
ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY
WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI
WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWNNY
BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI
KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
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PAŹDZIERNIK 2021

OBIEKT USŁUGOWY
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych

poziomu „0” Stadionu, na pomieszczenia ośrodka rehabilitacji,
pom. magazynowe, pom. gastronomi oraz zmiana sposobu

użytkowania części pom. magazynowych poziomu „+3”

PAŹDZIERNIK 2021
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pokrycie płytami poliwęglanowymi dźwigar kratowy płaski wg projektu konstrukcji pokrycie blachą trapezową
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ZAKRES OPRACOWANIA

Farba epoksydowa systemowa
cementowy jastrych posadzkowy gr.8 cm, zatarty na ostro, dylatowany co ok.3 m

(rozmieszczenie dylatacji w równym podziale pomiędzy słupami)
zbrojony włóknami PP

WYRÓWNAĆ DO POZIOMU
ISTNIEJĄCEJ POSADZKI

Folia PE
Polistyren ekstrudowany XPS gr.5+4 cm

Folia hydroizolacyjna gr.1,0 mm
Istniejący strop (po mechanicznym usunięciu nierówności ioczyszczeniu

górnej powierzchni)

Przestrzeń wentylowana
Wełna mineralna twarda gr.15 cm

paroizolacja - folia PE
podkonstrukcja system samonośny

np. NIDA C75/U75/500-40 rozstaw 40 cm
sufit wg. projektu sufitów

podwieszony do konstrukcji wyżej

ul. Roosevelta

ZAKRES OPRACOWANIA
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