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1. Część ogólna 

1.1. Podstawa opracowania 

Projekt budowlany opracowano na podstawie: 

 Podkładów architektonicznych; 

 Mapy sytuacyjno-wysokościowej zawierającej uzbrojenie terenu i projektowane zagospodarowanie; 

 Założeń i wytycznych przekazanych przez inwestora; 

 Uzgodnień międzybranżowych; 

 Obowiązujących PN i przepisów. 

1.2. Zakres opracowania 

Zmiana lokalizacji tymczasowej infrastruktury związanej z produkcją sygnału telewizyjnego w czasie budowy IV 
trybuny Areny Zabrze  w Zabrzu.  
CZEŚĆ ELEKTRYCZNA I NISKOPRĄDOWA Z KOREKTĄ OŚWIETLENIA 
 
Zakres projektu obejmuje niniejsze zagadnienia: 
 

 przeniesienie opraw oświetlenia murawy 

 złącze kablowa ZKWT na potrzeby zasilania wozów transmisyjnych; 

 zasilanie złącza kablowego ZKWT; 

 tablice rozdzielcze, obwodowe; 

 instalacja gniazd i urządzeń elektrycznych; 

 instalacje oświetlenia; 

 instalacja uziemienia; 

 ochrona przeciwporażeniowa. 

1.3. Przeniesienie opraw oświetlenia murawy 

Dla zapewnienia oświetlenia zgodnego z Podręcznikiem Licencyjnym PZPN Ekstraklasa oprawy ALTIS 
zlokalizowane w narożnikach - po 12 szt. w każdym – ze względu na kolizję z planowaną budową należy 
przenieść zgodnie z rysunkiem: E-06.  
Pomiędzy istniejącymi układami zapłonowo – stabilizacyjnymi (lokalizacja układów na pomostach technicznych) 
należy do opraw doprowadzić nowe okablowanie typu YKYżo 3x2,5 mm2. Nie przekraczać maksymalnej 
odległości 50 m pomiędzy układem zapłonowo - stabilizacyjnym, a oprawą. Po przekroczeniu odległości 50 m 
zastosować okablowanie typu YKYżo 3x4 mm2. Oprawy należy zamontować do dźwigara za pomocą 
podkonstrukcji systemowej. Po ponownym montażu oprawy należy nacelować w odpowiednie punkty oraz 
wykonać pomiary zgodnie z licencją na rozgrywki. 
Zmiana lokalizacji opraw do oświetlenia murawy wymaga przez Wykonawcę przygotowania rysunków 
warsztatowych odnośnie konstrukcji i sposobu montażu opraw. Oprawy powinny dać się regulować zarówno w 
pionie w zakresie 0 stop – 70 stop (zapewnione przez istniejący  uchwyt przy oprawach) oraz w poziomie w 
zakresie 0 stop – 360 stop. 
Demontaż i montaż opraw oświetlenia murawy w nowe lokalizacje  zrealizować przy pomocy dźwigu. Przy 
montażu opraw wykonać nacelowanie opraw zgodnie z zaleceniami Producenta (ZG Lighting). Podczas 
eksploatacji oświetlenia tymczasowego dostęp do opraw tylko przy pomocy ekip alpinistycznych. 
Po montażu i nacelowaniu opraw oświetlenia murawy wykonać pomiary potwierdzające spełnienie wymagań 
Podręcznika Licencyjnego PZPN i Ekstraklasy dla sezonu 2022/2023. 

1.4. Zasilanie wozów transmisyjnych 

Ze względu na zmianę lokalizacji tymczasowej infrastruktury związanej z produkcją sygnału telewizyjnego 
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w czasie budowy IV trybuny Areny Zabrze należy przenieść istniejące złącza kablowe TTV1 i TTV2 na potrzeby 
zasilania wozów transmisyjnych. Złącza zawiesić bez fundamentów na metalowej konstrukcji wsporczej na 
ścianie w miejscu wskazanym na rysunku. Lokalizacja złącza w tunelu północno-zachodnim zgodnie z rysunkiem 
E-03. Zasilanie złącza wykonać linią kablową prowadzoną na korycie kablowym z istniejącej rozdzielnicy RGR 
2.1. z rezerwowego pola zgodnie ze schematem E-06. Istniejące kable zasilające TTV1 i TTV2 należy odłączyć 
od zasilania i zabezpieczyć na czas budowy. Końcówki kabli zabezpieczyć za pomocą gumowych zaślepek na 
każdej fazie. Koniec kabla w terenie zabezpieczyć rurą osłonową i ułożyć w ziemi. 

1.5. Zasilanie tymczasowych kabin komentatorskich 

Ze względu na zmianę lokalizacji tymczasowej infrastruktury związanej z produkcją sygnału telewizyjnego w 
czasie budowy IV trybuny Areny Zabrze należy wykonać tymczasowe zasilanie 4 kabin komentatorskich 
zlokalizowanych na trybunie wschodniej zgodnie z projektem architektonicznym. Zasilanie rozdzielnic RKomP 
(zasilanie podstawowe) i RKomG (zasilanie gwarantowane) wykonać z istniejących rozdzielnic elektrycznych 
głównych zlokalizowanych na kondygnacji +3 zgodnie z rysunkiem E-04 i E-05.  
Do pomieszczeń budynek komentatorskich należy doprowadzić kabel światłowodowy z istniejących dwóch 
lokalnych punktów dystrybucyjnych zlokalizowanych na kondygnacji +3 i wyposażyć każdą kabinę w szafę RACK 
zgodnie z zestawieniem materiałów. 
Kable prowadzić na korytach kablowych wykorzystując istniejące trasy kablowe a na odcinkach brakujących 
zabudować koryto kablowe o szerokości 100 mm mocując je do konstrukcji dachu. Do kabin komentatorskich 
kable wprowadzić od góry. 

1.6. Standardy wykonania instalacji elektrycznych w kabinach komentatorskich 

1.6.1. Instalacje obwodów oświetleniowych 

Instalacje oświetleniowe należy prowadzić: 

 Natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych; 
 
Zalecane trasy układania natynkowego przewodów elektroenergetycznych na ścianach powinny się znajdować: 

 Dla tras poziomych – 30 cm pod gotową powierzchnią sufitu; 

 Dla tras pionowych – 15 cm od ościeżnic bądź linii zbiegu ścian. 
 
Łączniki obwodów oświetleniowych należy umieszczać obok drzwi (od strony klamki) w taki sposób, aby środek 
najwyżej połączonego łącznika znajdował się nie wyżej niż 115 cm ponad gotową powierzchnią podłogi. Łączniki 
instalowane ponad powierzchniami pracy powinny być umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej 
wysokości 105 cm ponad gotową powierzchnią podłogi.  
W pomieszczeniach zastosować osprzęt elektroinstalacyjny szczelny o stopniu ochrony IP44. 
Obwody instalacji oświetlenia należy wykonać przy zastosowaniu przewodów elektroenergetycznych typu: 

 YDYżo 3x1,5 mm2. 
 

1.6.2. Instalacje obwodów gniazd wtyczkowych 

Instalacje gniazd wtyczkowych należy wykonać jako: 

 Natynkowe; 

 Instalowane w systemie metalowych kanałów kablowych; 
 
Zalecane trasy układania natynkowego przewodów elektroenergetycznych na ścianach powinny się znajdować: 

 Dla tras poziomych – 30 cm pod gotową powierzchnią sufitu; 

 Dla tras pionowych – 15 cm od ościeżnic bądź linii zbiegu ścian. 
 
Gniazda wtyczkowe należy instalować w taki sposób, aby środek najwyżej położonego gniazda znajdował się nie 
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wyżej niż 30 cm ponad gotową powierzchnią podłogi. 
W pomieszczeniach należy instalować gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony IP44. 
Obwody instalacji gniazd wtyczkowych należy wykonać przy zastosowaniu przewodów elektroenergetycznych 
typu YDYżo 3x2,5 mm2. 

1.7. Instalacja przeciwprzepięciowa 

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepięciowej w celu uniknięcia niebezpiecznych przepięć 
w instalacji elektroenergetycznej, które mogą uszkodzić lub zakłócić prawidłową pracę urządzeń elektrycznych. 
Ograniczniki przepięć klasy B są przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopień ochrony i wyrównywania 
potencjałów w obiekcie przed skutkami bezpośredniego uderzenia pioruna (redukcja przepięć do poziomu < 4 
kV). Aparaty tego typu należy instalować w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (złącza 
kablowe, rozdzielnie główne budynków). 
Ograniczniki przepięć klasy C stosowane są jako drugi stopień ochrony w obiekcie chronionym, w celu 
ograniczenia przepięć do wartości wytrzymywanych przez większość urządzeń elektrycznych (redukcja przepięć 
do poziomu < 1,5 kV). Prawidłowe miejsce zainstalowania tych aparatów to rozdzielnice piętrowe lub oddziałowe. 
Dla ochrony szczególnie czułych urządzeń elektronicznych zaleca się stosowanie dodatkowo stopnia ochrony 
przeciwprzepięciowej klasy D. Ograniczniki tego typu chronią odbiorniki elektryczne przed przepięciami 
zredukowanymi wcześniej przez stopień C.  
W głównych rozdzielnicach oddziałowych nN obiektu zainstalowane będą ochronniki przeciwprzepięciowe klasy 
B, w rozdzielnicach lokalnych klasy C, w tablicach rozdzielczych, obwodowych klasy C, natomiast w tablicach 
przeznaczonych na potrzeby zasilania obwodów czułych urządzeń elektronicznych klasy C oraz D. 
 

1.8. System połączeń wyrównawczych 

W obiekcie zastosowano system połączeń wyrównawczych przy zastosowaniu miejscowych szyn 
wyrównawczych (MSW) stanowiących środki ochrony uzupełniającej przed dotykiem pośrednim oraz głównych 
szyn wyrównawczych (GSW).  
Do instalacji MSW należy przyłączyć: 

 Metalowe elementy konstrukcji kabin komentatorskich; 

 Metalowe korytka kablowe. 
 
 
Wszystkie miejscowe połączenia wyrównawcze należy wykonać przewodem e.-en. typu LgY 6 mm2, MSW łączyć 
z innymi szynami przy użyciu LgY 16 mm2. 
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2. Ochrona przeciwporażeniowa 

2.1. Sieć elektroenergetyczna o napięciu roboczym 0,4 kV 

 
Sieć elektroenergetyczna zasilająca obiekt na niskim napięciu do szyn zbiorczych rozdzielnic głównych RGnN 
pracuje w układzie sieciowym TN-C. Rozdział przewodu PEN na N oraz PE należy wykonać w RGnN. 
Instalacje odbiorcze obiektu będą pracować w układzie TN-S z ochroną przeciwporażeniową, dodatkową 
polegającą na samoczynnym wyłączeniu obwodów poprzez: 
Przepalenie bezpieczników topikowych; 
Zadziałanie wyłączników nadmiarowo prądowych. 
Urządzenie ochronne powinno samoczynnie wyłączyć zasilanie chronionego przed dotykiem pośrednim obwodu 
lub urządzenia w taki sposób, aby w następstwie zwarcia miedzy częścią czynną i częścią przewodzącą 
dostępną lub przewodem ochronnym tego obwodu albo urządzenia, spodziewane napięcie dotykowe 
przekraczające 50 V wartości skutecznej prądu przemiennego, było wyłączone w taki sposób, żeby nie wystąpiły 
niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla człowieka. 
Dodatkowo zastosowano elementy ochrony uzupełniającej ochronę podstawową w postaci wyłączników 

różnicowoprądowych wysokoczułych (In = 30 mA), których zadaniem jest niedopuszczenie do porażenia w razie 
ewentualnego uszkodzenia środków ochrony podstawowej. Aparaty tego typu zastosowano we wszystkich 
obwodach gniazd wtyczkowych, użytkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 16 A. 
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3. Bilans mocy obiektu 

Bilans mocy odbiorników energii elektrycznej zasilania podstawowego, rezerwowego nie wpływa na wzrost mocy 
przyłączeniowej obiektu. 
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4. Załączniki 

Do projektu dołączono następujące załączniki: 
 

 Zestawienie materiałów głównych; 

 Zaświadczenie o przynależności do PIIB oraz uprawnienia projektanta; 

 Protokoły pomiaru natężenia oświetlenia płyty głównej boiska. 
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5. Część rysunkowa 

 

 Nr rysunku Nazwa rysunku Skala 

1. E-00 LOKALIZACJA ZESPOŁU KABIN KOMENTATORSKICH NA 
RZUCIE STADIONU. TRASY KABLOWE 

- 

2. E-01 RZUT KABINY KOMENTATORSKIEJ. INSTALACJA GNIAZD I 
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 

1:100 

3. E-02 RZUT KABINY KOMENTATORSKIEJ. INSTALACJA 
OŚWIETLENIA 

1:100 

4. E-03 RZUT KONDYGNACJI 0. LOKALIZACJA TTV1 i TTV2 1:100 

5. E-04 SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RKomP - 

6. E-05 SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RKomG - 

7. E-06 SCHEMAT ZASILANIA I WIDOK TTV1 i TTV2 ROZDZIELNICY 
WOZÓW TRANSMISYJNYCH 

- 

8. E-07 PRZENIESIENIE OPRAW OŚWIETLENIA MURAWY - 

9. E-08 WIDOK SZAFY RACK - 

 



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW GŁÓWNYCH 
 
 

 

1 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Katalog 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Oznaczenie 
w 

dokumentacji 
projektowej 

Uwagi 

  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.   
    
    

 OPRAWY OŚWIETLENIOWE   
 1.  Oprawa oświetlenia podstawowego, nastropowa, typu LED  kpl. 4     
 2.  Oprawa oświetlenia awaryjnego LED natynkowa  kpl. 4 AW    
    
 OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY   
 3.  Łącznik klawiszowy, pojedynczy, natynkowy; 16 A; 230 V; 

IP44 

 kpl. 4     

    
 4.  Gniazdo wtyczkowe, natynkowe; 16 A; 230 V; IP44  kpl. 4     
 5.  Blok biurowy wyposażony w 2 gniazdo zwykłe, 2 gniazda 

kodowane DATA, 2 gniazda RJ45, 2 zaślepki wraz z 
kanałem PCV natynkowym 

 kpl. 8     

    
 6.  Puszka rozgałęźna natynkowa  kpl. 8     
 7.  Złączki WAGO 2, 3, 4 – torowe 1,5-4mm2  kpl. 50     
    
 PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE   
 8.  Przewód e.-en. typu YDYżo 3x1,5 mm2 750 V  mb 100     
 9.  Przewód e.-en. typu YDYżo 3x2,5 mm2 750 V  mb 200     
 10.  Przewód e.-en. typu LgY 1x6 mm2 750 V  mb 20     
 11.  Przewód e.-en. typu LgY 1x16 mm2 750 V  mb 100     
    
 KABLE ELEKTROENERGETYCZNE   
 12.  Kabel e.-en. typu YKYżo 3x2,5 mm2 0,6/1 kV  mb 20     
 13.  Kabel e.-en. typu N2XH 5x4 mm2 0,6/1 kV  mb 800     
 14.  Kabel e.-en. typu 4xYAKXS 1x240 mm2 + YAKXS 1x120 

mm2 0,6/1 kV 

 mb 60     

 15.  Kabel S/FTP LSHF KAT7  mb 200     
 16.  Kabel światłowodowy zewnętrzny 8 włókien wielomodowych 

OM2 50/125 μm na odcinku od serwerowni do szaf RACK 

 mb 400     

    
 MATERIAŁY DODATKOWE   
 17.  Miejscowa szyna wyrównawcza w puszce instalacyjnej  kpl. 4 MSW    
 18.  Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4  mb 20     
    
 RURY OCHRONNE   
 19.  Rura ochronna elektroinstalacyjna typu PCV 28  mb 100     
    
 SYSTEM KORYT KABLOWYCH - WEWNĄTRZ   
 20.  Korytko kablowe o szerokości 100 [mm], wysokość 60 [mm] 

+ wsporniki do korytka + kolanka + przegrody do rozdziału 
instalacji, łączniki i inne elementy do montażu przewodów e-
en. 

 mb 

100 

    

 21.  Korytko kablowe o szerokości 400 [mm], wysokość 60 [mm] 
+ wsporniki do korytka + kolanka + przegrody do rozdziału 
instalacji, łączniki i inne elementy do montażu przewodów e-
en. 

 mb 

60 

    

    
 ROZDZIELNICA RKomP   

 22.  Tablica rozdzielcza w wykonaniu natynkowym,  kpl. 4     
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indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; IP54 
Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji 

    
 ROZDZIELNICA RKomG   

 23.  Tablica rozdzielcza w wykonaniu natynkowym, 
indywidualnym, wyposażona w zamek z kluczem; IP54 
Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji 

 kpl. 

4 
 

   

    
 ROZDZIELNICA TTV1 I TTV2 - PRZENIESIENIE   

 24.  Przeniesienie istniejącej rozdzielnicy zasilania wozów 
transmisyjnych (wykonanie zewnętrzne 

 kpl. 
2     

 25.  Zabezpieczenie istniejących linii kablowych zasilających 
TTV1 i TTV2 na czas budowy 

 kpl. 
1     

    
 ROZDZIELNICA RG 1.3 i RGg 1.3   

 26.  Doposażenie o rozłącznik bezpiecznikowy 3P o podstawie 
25A i wkładki bezpiecznikowe 16A 

 kpl. 
4     

    
 ROZDZIELNICA RG 4.3 i RGg 4.3   

 27.  Doposażenie o rozłącznik bezpiecznikowy 3P o podstawie 
25A i wkładki bezpiecznikowe 16A 

 kpl. 
4     

    
 ROZDZIELNICA RGR 2.1   

 28.  Doposażenie o rozłącznik bezpiecznikowy 3P o podstawie 
250A i wkładki bezpiecznikowe 200A 

 kpl. 
1     

    
 OKABLOWANIE STRUKTURALNE   

 29.  Szafa wisząca RACK 6U 19” komplet z wyposażeniem i 
częścią aktywną.   
16 portowy Gigabitowy Switch 1Gbps,  
24 portowy Patch Panel UTP Cat.6, 
1x przełącznica światłowodowa 1U 
1x półka, 
1x organizer kablowy (poziomy), 
1x listwa zasilająca (5 portowa), 
1x zamek drzwi przednich,  
16x przewód połączeniowy typu patch cord (0,5m),  
20x śrub montażowych z koszykiem. 

 kpl. 

1 

 

   

    
 OŚWIETLENIE MURAWY   

 30.  Przeniesienie opraw oświetlenia murawy wraz z 
podkonstrukcją 

 kpl. 
24     

 31.  Kabel e.-en. typu YKYżo 3x2,5 mm2 0,6/1 kV wraz z 
uchwytami stalowymi do istniejącej konstrukcji zadaszenia  

 mb. 
1200     

 32.  Nacelowanie opraw wraz z pomiarami natężenia oświetlenie 
zgodnie z podręcznikiem licencyjnym 

 kpl. 
1     

    
 

UWAGA: 
Każdorazowa próba zastosowania innych materiałów aniżeli wyszczególnione powyżej winna 
być uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora i projektanta instalacji elektrycznych.   





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Pan Mariusz Szlenk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8275/13
adres zamieszkania ul. Badestinusa 13c, 41-814 Zabrze
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2023-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-TPR-94J-BX1 *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Pan Michał Kretek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8047/13

adres zamieszkania ul. A. Czechowa 16, 44-280 Rydułtowy

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2023-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-Q1C-ZCU-ZPE *

Podpis jest prawidłowy
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PROTOKOŁY POMIARU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA PŁYTY GŁÓWNEJ  
 
 
 
 

Obiekt: 
 

Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu – Arena Zabrze 
 
 
 
 

Adres: 
 

Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. 
Roosevelta 81,  
41-800 Zabrze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował i sprawdził: 
mgr inż. Marek Rychlik 

Nr uprawnień: 
D1-1829/654/19 
E1-1830/654/19 

 
Zabrze 10.2021 
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1.  Zawartość opracowania: 
 
-wyniki pomiarów natężenia oświetlenia płyty głównej wg Podręcznika Licencyjnego PZPN – 
Ekstraklasa 2021/2022 
-wyniki pomiarów CRI (wskaźnik oddawania barw), TLCI (wskaźnik oddawania barw dla TV) , FF 
(współczynnik migotania), Tk (temperatura barwowa)  
 
2. Sprzęt pomiarowy: 
 
- luksomierz - L-200 nr fabryczny 0094, panel odczytowy P-200 nr fabryczny 0082, nr świadectwa 
wzorcowania L4.436.3115.2021/3 
-spektrometr  
-taśmy miernicze, 
 
3. Czas wykonywania pomiarów: 
 
Pomiary wykonano w dniu od 11 października  2021 w godz. pomiędzy 17:00 – 22:00 
 
4. Warunki pogodowe 
 
Temperatura w zakresie 10 C, przejrzystość powietrza dobra, 
 
5. Oświetlenie sportowe. 
 
Pomiary wykonano na siatce zgodnej z UEFA (2016), wysokość pomiarów 1.5m nad poziomem 
murawy dla natężenia pionowego, wysokość pomiarów 0m nad poziomem murawy dla natężenia 
poziomego, siatki pomiarowe przedstawiają wartości rzeczywiste bez uwzględnienia współczynnika 
utrzymania,  
 
6. Wnioski i uwagi. 
 
Przy zmianie pozycji głównych kamer TV na przeciwległą istniejącą trybunę parametry oświetlenia 
spełniają wymogi Podręcznika Licencyjnego PZPN i Ekstraklasy na sezon 2021/2022. Poziom 
natężenia powyżej 1600lx dla wszystkich wymaganych kamer TV. Dla kamery nr 19 (reverse) 
natężenie osiąga wartość poniżej 1600lx, ale ze względu na tymczasowość rozwiązania wartość ok 
1500lx jest akceptowalna. Zmierzono dodatkowe parametry oświetleniowe takie jak: CRI (wskaźnik 
oddawania barw), TLCI (wskaźnik oddawania barw dla TV) , FF (współczynnik migotania), Tk 
(temperatura barwowa), wszystkie spełniają wymogi  UEFA Stadium Lighting Guide 2016. 
 
7. Załaczniki: 
 
-świadectwo wzorcowania luksomierza, 
-świadectwo wzorcowania spektrometru 
-uprawnienia  
 



Siatka pomiarowa dla protokołu nr Data wykonania pomiarów: 11.10.2021

Obiekt: Stadion Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu - Arena Zabrze - płyta główna

Sprzęt pomiarowy: :              L-L-200 nr fabryczny 0094, panel odczytowy P-200 nr fabryczny 0082, nr świadectwa wzorcowania L4.436.3115.2021/3
Rodzaj pomiaru X natężenie poziome, wysokość 0m natężenie pionowe dla kamery nr
Rodzaj zasilania: X zasilanie podstawowe zasilanie rezerwowe

Scena: załączone wszystkie oprawy - rozgrywki z TV - Ev=1600lx

 TRYBUNA PROJEKTOWANA

1696 2025 2032 2083 1903 1941 2052 2170 2084 1983 1910 1773

1874 2467 2441 2259 2188 1907 1852 2054 2261 2355 2496 1993

2087 2646 2495 2153 1940 1928 1931 2142 2271 2388 2579 2172

KAM. 13 2255 2807 2750 2187 1911 1963 1980 2088 2233 2498 2519 2324 KAM. 14

68
m

2453 2614 2540 2188 1892 1958 2042 1982 2213 2479 2679 2296

2284 2499 2235 2205 2121 2144 2124 2173 2405 2360 2491 2299

2104 2477 2367 2344 2263 2244 2300 2418 2527 2471 2471 2061

1565 2264 2278 2377 2300 2312 2356 2363 2602 2467 2239 1589

105m

KAM. 07 KAM. 09

TRYBUNA - NOWE STANOWISKA TV

Podsumowanie wyników pomiarów:
Natężenie średnie Eśr: [lx] 2224
Natężenie minimalne Emin: [lx] 1565 Pomiary wykonał i opracował:
Natężenie maksymalne Emax: [lx] 2807
Równomierność Emin\Eśr: [lx] 0,7 mgr inż. Marek Rychlik

Równomierność Emin\Emax: [lx] 0,6 nr uprawnień
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Siatka pomiarowa dla protokołu nr Data wykonania pomiarów: 11.10.2021

Obiekt: Stadion Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu - Arena Zabrze - płyta główna

Sprzęt pomiarowy: :              L-L-200 nr fabryczny 0094, panel odczytowy P-200 nr fabryczny 0082, nr świadectwa wzorcowania L4.436.3115.2021/3
Rodzaj pomiaru natężenie poziome, wysokość 0m X natężenie pionowe dla kamery nr 1
Rodzaj zasilania: X zasilanie podstawowe zasilanie rezerwowe

Scena: załączone wszystkie oprawy - rozgrywki z TV - Ev=1600lx

 TRYBUNA PROJEKTOWANA

2140 2710 2450 2100 1800 1670 1780 1850 2080 2480 2520 2230

2480 3340 3230 2570 2530 2020 1940 2320 2560 2960 2240 2410

2590 3250 3340 3090 2510 2190 2050 2690 3030 3210 3140 2510

KAM. 13 2470 2960 3260 3120 2720 2330 2230 2680 3080 3280 2830 2250 KAM. 14

68
m

2700 2720 3190 2950 2510 2680 2800 2500 2780 3070 2680 2060

2780 2780 2590 2820 2800 2860 2780 2730 2840 2760 2510 2400

2320 2950 2980 2470 2390 2530 2590 2600 2680 2840 3000 2330

1550 2460 2380 2350 2150 2170 2300 2380 2750 2660 2480 1690

105m

KAM. 07 KAM. 09

TRYBUNA - NOWE STANOWISKA TV

Podsumowanie wyników pomiarów:
Natężenie średnie Eśr: [lx] 2578
Natężenie minimalne Emin: [lx] 1550 Pomiary wykonał i opracował:
Natężenie maksymalne Emax: [lx] 3340
Równomierność Emin\Eśr: [lx] 0,6 mgr inż. Marek Rychlik

Równomierność Emin\Emax: [lx] 0,5 nr uprawnień

D1-1829/654/19

E1-1830/654/19
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Siatka pomiarowa dla protokołu nr Data wykonania pomiarów: 11.10.2021

Obiekt: Stadion Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu - Arena Zabrze - płyta główna

Sprzęt pomiarowy: :              L-L-200 nr fabryczny 0094, panel odczytowy P-200 nr fabryczny 0082, nr świadectwa wzorcowania L4.436.3115.2021/3
Rodzaj pomiaru natężenie poziome, wysokość 0m X natężenie pionowe dla kamery nr 8
Rodzaj zasilania: X zasilanie podstawowe zasilanie rezerwowe

Scena: załączone wszystkie oprawy - rozgrywki z TV - Ev=1600lx

 TRYBUNA PROJEKTOWANA

2050 2520 2310 2030 1740 2630 1730 1780 2030 2320 2240 2070

2320 3010 2970 2420 2380 2960 1890 2200 2400 2770 2870 2200

2380 2800 2990 2830 2340 2110 1980 2540 2840 2900 2820 2220

KAM. 13 2150 2560 2880 2850 2590 2230 2150 2550 2840 3000 2590 1970 KAM. 14

68
m

2430 2360 2930 2830 2370 2500 1620 2360 2630 2880 2410 1900

2600 2510 2440 2760 2550 2520 2460 2480 2800 2640 2340 2150

2170 2710 2820 2330 2080 1970 2160 2330 2530 2720 2790 2150

1460 2250 2070 2110 2000 1680 1950 2320 2580 2400 2550 1590

105m

KAM. 07 KAM. 09

TRYBUNA - NOWE STANOWISKA TV

Podsumowanie wyników pomiarów:
Natężenie średnie Eśr: [lx] 2397
Natężenie minimalne Emin: [lx] 1460 Pomiary wykonał i opracował:
Natężenie maksymalne Emax: [lx] 3010
Równomierność Emin\Eśr: [lx] 0,6 mgr inż. Marek Rychlik

Równomierność Emin\Emax: [lx] 0,5 nr uprawnień

D1-1829/654/19

E1-1830/654/19
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Siatka pomiarowa dla protokołu nr Data wykonania pomiarów: 11.10.2021

Obiekt: Stadion Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu - Arena Zabrze - płyta główna

Sprzęt pomiarowy: :              L-L-200 nr fabryczny 0094, panel odczytowy P-200 nr fabryczny 0082, nr świadectwa wzorcowania L4.436.3115.2021/3
Rodzaj pomiaru natężenie poziome, wysokość 0m X natężenie pionowe dla kamery nr 7
Rodzaj zasilania: X zasilanie podstawowe zasilanie rezerwowe

Scena: załączone wszystkie oprawy - rozgrywki z TV - Ev=1600lx

 TRYBUNA PROJEKTOWANA

2100 2700 2510 2130 1820 1920 2030 2110 2170 2080 1960 1780

2470 3410 3410 2760 2700 2130 1980 2180 2260 2490 2510 1920

2620 3380 3460 3130 2460 1960 2020 2580 2640 2650 2490 1940

KAM. 13 2480 3010 3260 2950 2120 1790 2180 2670 2670 2700 2370 1860 KAM. 14

68
m

2600 2610 2780 2210 1660 1780 2460 2440 2600 2730 2190 1820

2660 2450 1960 1570 1620 2270 2390 2500 2790 2560 2240 2060

2220 2550 1700 1380 1930 2310 2410 2400 2460 2610 2700 2100

1490 2290 1340 1670 1920 2200 2260 2290 2520 2370 2230 1580

105m

KAM. 07 KAM. 09

TRYBUNA - NOWE STANOWISKA TV

Podsumowanie wyników pomiarów:
Natężenie średnie Eśr: [lx] 2321
Natężenie minimalne Emin: [lx] 1340 Pomiary wykonał i opracował:
Natężenie maksymalne Emax: [lx] 3460
Równomierność Emin\Eśr: [lx] 0,6 mgr inż. Marek Rychlik

Równomierność Emin\Emax: [lx] 0,4 nr uprawnień

D1-1829/654/19

E1-1830/654/19
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Siatka pomiarowa dla protokołu nr Data wykonania pomiarów: 11.10.2021

Obiekt: Stadion Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu - Arena Zabrze - płyta główna

Sprzęt pomiarowy: :              L-L-200 nr fabryczny 0094, panel odczytowy P-200 nr fabryczny 0082, nr świadectwa wzorcowania L4.436.3115.2021/3
Rodzaj pomiaru natężenie poziome, wysokość 0m X natężenie pionowe dla kamery nr 9
Rodzaj zasilania: X zasilanie podstawowe zasilanie rezerwowe

Scena: załączone wszystkie oprawy - rozgrywki z TV - Ev=1600lx

 TRYBUNA PROJEKTOWANA

1850 2190 2110 2100 1930 1900 2020 2020 2110 2570 2590 2240

2030 2580 2530 2160 2160 1880 1950 2380 2730 3120 3240 2390

1980 2380 2560 2470 2160 2030 1860 2480 3080 3220 3180 2460

KAM. 13 1910 2230 2420 2490 1600 2250 2760 2030 2840 3170 2790 2190 KAM. 14

68
m

2240 2130 2700 2690 2460 2440 1990 1630 2040 2600 2560 1890

2430 2340 2290 2700 2670 2470 2180 1640 1550 1930 2180 2180

2120 2590 2700 2260 2110 2180 2140 1920 1370 1560 2480 2150

1450 2210 2000 2060 1970 1860 1890 1790 1640 1350 2270 1630

105m

KAM. 07 KAM. 09

TRYBUNA - NOWE STANOWISKA TV

Podsumowanie wyników pomiarów:
Natężenie średnie Eśr: [lx] 2239
Natężenie minimalne Emin: [lx] 1350 Pomiary wykonał i opracował:
Natężenie maksymalne Emax: [lx] 3240
Równomierność Emin\Eśr: [lx] 0,6 mgr inż. Marek Rychlik

Równomierność Emin\Emax: [lx] 0,4 nr uprawnień

D1-1829/654/19
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Siatka pomiarowa dla protokołu nr Data wykonania pomiarów: 11.10.2021

Obiekt: Stadion Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu - Arena Zabrze - płyta główna

Sprzęt pomiarowy: :              L-L-200 nr fabryczny 0094, panel odczytowy P-200 nr fabryczny 0082, nr świadectwa wzorcowania L4.436.3115.2021/3
Rodzaj pomiaru natężenie poziome, wysokość 0m X natężenie pionowe dla kamery nr 13
Rodzaj zasilania: X zasilanie podstawowe zasilanie rezerwowe

Scena: załączone wszystkie oprawy - rozgrywki z TV - Ev=1600lx

 TRYBUNA PROJEKTOWANA

2110 2730 2570 2390 2330 2580 2660 2660 2370 1780 1430 1230

2500 3320 3100 2800 3040 2610 2290 2270 2210 2180 1970 1410

2700 2700 2460 2530 2430 2370 2380 2610 2270 2070 1930 1520

KAM. 13 1600 2290 2690 2220 1880 2070 2450 2440 2190 2030 1820 1450 KAM. 14

68
m

1910 2520 2450 2100 1690 1720 2100 2110 2000 2050 1660 1430

1990 2600 2390 2230 1900 1970 1860 1940 2100 1970 1720 1650

1880 2420 1980 2370 2230 1270 1790 1780 1940 2040 2110 1700

1430 2090 1830 1670 1830 1830 1740 1720 1980 1950 1780 1360

105m

KAM. 07 KAM. 09

TRYBUNA - NOWE STANOWISKA TV

Podsumowanie wyników pomiarów:
Natężenie średnie Eśr: [lx] 2109
Natężenie minimalne Emin: [lx] 1230 Pomiary wykonał i opracował:
Natężenie maksymalne Emax: [lx] 3320
Równomierność Emin\Eśr: [lx] 0,6 mgr inż. Marek Rychlik

Równomierność Emin\Emax: [lx] 0,4 nr uprawnień
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Siatka pomiarowa dla protokołu nr Data wykonania pomiarów: 11.10.2021

Obiekt: Stadion Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu - Arena Zabrze - płyta główna

Sprzęt pomiarowy: :              L-L-200 nr fabryczny 0094, panel odczytowy P-200 nr fabryczny 0082, nr świadectwa wzorcowania L4.436.3115.2021/3
Rodzaj pomiaru natężenie poziome, wysokość 0m X natężenie pionowe dla kamery nr 14
Rodzaj zasilania: X zasilanie podstawowe zasilanie rezerwowe

Scena: załączone wszystkie oprawy - rozgrywki z TV - Ev=1600lx

 TRYBUNA PROJEKTOWANA

1400 1750 1870 2140 2100 2260 2540 2460 2280 2580 2570 2270

1480 2080 2160 1950 2030 1970 2180 2570 2680 2770 2920 2690

1510 1750 1850 1900 2880 1970 2130 2310 2510 2200 2400 2490

KAM. 13 1420 1550 1650 1800 2120 2220 1950 2090 2220 2140 1900 1600 KAM. 14

68
m

1720 1500 1930 1950 2050 2250 1970 1910 2260 2390 2470 1800

1950 1770 1720 2040 2050 1950 1950 2140 2610 2470 2560 1830

1820 2070 2110 1730 2560 1320 2080 2400 2610 2450 2240 1480

1350 1910 1700 1650 1500 1490 1650 1840 1870 1850 1340 1190

105m

KAM. 07 KAM. 09

TRYBUNA - NOWE STANOWISKA TV

Podsumowanie wyników pomiarów:
Natężenie średnie Eśr: [lx] 2039
Natężenie minimalne Emin: [lx] 1190 Pomiary wykonał i opracował:
Natężenie maksymalne Emax: [lx] 2920
Równomierność Emin\Eśr: [lx] 0,6 mgr inż. Marek Rychlik

Równomierność Emin\Emax: [lx] 0,4 nr uprawnień
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Siatka pomiarowa dla protokołu nr Data wykonania pomiarów: 11.10.2021

Obiekt: Stadion Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu - Arena Zabrze - płyta główna

Sprzęt pomiarowy: :              L-L-200 nr fabryczny 0094, panel odczytowy P-200 nr fabryczny 0082, nr świadectwa wzorcowania L4.436.3115.2021/3
Rodzaj pomiaru natężenie poziome, wysokość 0m X natężenie pionowe dla kamery nr 19
Rodzaj zasilania: X zasilanie podstawowe zasilanie rezerwowe

Scena: załączone wszystkie oprawy - rozgrywki z TV - Ev=1600lx

 TRYBUNA PROJEKTOWANA

1140 1420 1650 2020 2000 2070 2580 2750 2300 1540 1140 1000

1200 1480 1570 1490 1410 1250 1540 1790 1780 1680 1380 1100

1190 1210 1200 1100 1130 1620 1840 1740 1550 1380 1350 1250

KAM. 13 1210 1290 1280 1120 1340 1900 2050 1670 1480 1460 1420 1280 KAM. 14

68
m

1340 1490 1480 1350 1450 1550 1540 1570 1580 1520 1520 1250

1600 1670 1570 1570 1370 1260 1230 1410 1690 1540 1600 1300
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Podsumowanie wyników pomiarów:
Natężenie średnie Eśr: [lx] 1488
Natężenie minimalne Emin: [lx] 1000 Pomiary wykonał i opracował:
Natężenie maksymalne Emax: [lx] 2750
Równomierność Emin\Eśr: [lx] 0,7 mgr inż. Marek Rychlik
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GL SpectroSoft Flicker Report – Stadion Górnik Zabrze - Flicker

Measurement name: m211011-195512_1,1_90_vertical

Measurement time: 2021-10-11 19:55:12
Report time: 2021-10-17 17:05:04

Client name: M.Rychlik
Model name: Certification according to CIE
Item No: 1
Serial No.: 2021-10-11_FLICKER_gornik_zab
Made by: Czainski

Flicker 499,17 Hz
Flicker index 0,0009685
Flicker percent 0,70 %
SVM 0,0025
SAM 4,43
Mp 0,027
VESA flicker -65,70
JEITA flicker -68,71
PstLM -

California's JA10 Test Method

Flicker percent 1000 Hz 0,518
Flicker percent 400 Hz 0,378
Flicker percent 200 Hz 0,314
Flicker percent 90 Hz 0,254
Flicker percent 40 Hz 0,222

1



 

GL SpectroSoft Report – Stadion Górnik Zabrze -TLCI 
 

Spectrum 
 

 
Measurement name: m211011-200422_1,3_horizontal
    
Measurement time: 2021-10-11 20:04:22 
Report time:  2021-10-17 16:57:20 

 

Client name: M.Rychlik 
Model name: Certification according to CIE 
Item No: 1 
Serial No.: 2021-10-11_TLCI_gornik_zabrze 
Made by: Czainski 

Note:  

Results 
 

CIE 1931 2˚observer 
x 0,3303 
y 0,3693 
u' 0,1951 
v' 0,4909 
L 100,00 
a -10,07 
b 18,52 
X 2226,60 
Y 2490,03 
Z 2025,51 

Other 
CCT 5590 
Chromaticity Error 0,010 
Color Peak 537,75 
Color Peak Value 45,45 
Color Dominant 550,2 
Luminous Intensity 248,64 
Purity  
Radiometric 10,6402 
PAR  
PPFD  
Rendering Indices 
Ra 84,5 
R1 79,6 
R2 86,6 
R3 94,6 
R4 83,8 
R5 81,6 
R6 84,5 
R7 91,8 
R8 73,2 
R9 16,5 
R10 70,5 
R11 81,2 
R12 77,8 
R13 80,9 
R14 96,7 

 



TLI Calculations 
 
 

Qa 
86 

 
 
 
 
 

Qi 
Q01 96 Q02 94 Q03 96 Q04 99 Q05 96 Q06 98 
Q07 96 Q08 99 Q09 86 Q10 81 Q11 99 Q12 95 
Q13 99 Q14 95 Q15 66 Q16 97 Q17 66 Q18 99 
Q19 99 Q20 100 Q21 100 Q22 100 Q23 100 Q24 100 

 
 

 
 Lightness Chroma Hue 

R +++ + 0 
R/Y 0 0 - 

Y 0 0 - 
Y/G 0 0 0 
G - 0 + 

G/C 0 0 + 
C 0 0 + 

C/B 0 0 0 
B 0 0 0 

B/M + 0 + 
M ++ 0 ++ 

M/R ++ 0 +++ 
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KAMERA PROWADZĄCA I ZBLIŻENIOWA

ZESPÓŁ KABIN

KOMENTATORSKICH

WINDA W3 - TRANSPORT KAMER

z poziomu 0 na +3

DROGA KABLOWA

przez tunel północny

DROGA KABLOWADROGA KABLOWA

OGRODZENIE TERENU BUDOWY
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WEJŚCIE OBSŁUGI OBI VAN

tunel północny

DOJAZD OD UL. OLIMPIJSKIEJ

BUDOWA ZACHODNIEJ TRYBUNY

KASA



STREFA

PARKINGOWA

WSCHODNIA

TRYBUNA

LOŻE KLUBU

PD-01e

SKALA

41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14  tel. 246-03-08

ADRES

TEMAT

RYSUNKU

ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.

BIURO USŁUG

OBIEKT

NAZWA

DATA

PROJEKT.
SPECJ.

NR UPR.

FAZA

NR RYS.

BRANŻA

PW

02.2022

ELEKTR.

LOKALIZACJA ZESPOŁU KABIN

KOMENTATORSKICH NA RZUCIE STADIONU

mgr inż. Mariusz SZLENK

SLK/4506/

PWOE/12

E-00

INWESTOR:

STADION W ZABRZU

SP. Z O.O.

UL.F.ROOSEVELTA 81

41-800 ZABRZE

ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY

ZWIĄZANEJ Z PRODUKCJĄ SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO W

CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE

INSTALACJE

ELEKTR.

MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA

obejmująca rozbudowę stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budową

dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, usługami

towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81

mgr inż. Michał KRETEK

PROJEKT.

SPECJ.

ELEKTR.

1:600

NR UPR.

CZĘŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

A-1642/22

NR ARCH.

SLK/4438/

PWOE/13
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SKALA

41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14  tel. 246-03-08

ADRES

TEMAT

RYSUNKU

ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.

BIURO USŁUG

OBIEKT

NAZWA

DATA

PROJEKT.
SPECJ.

NR UPR.

FAZA

NR RYS.

BRANŻA

PW

02.2022

ELEKTR.

RZUT KABINY KOMENTATORSKIEJ

INSTALACJA GNIAZD I URZĄDZEŃ ELEKTR.

mgr inż. Mariusz SZLENK

SLK/4506/

PWOE/12

E-01

INWESTOR:

STADION W ZABRZU

SP. Z O.O.

UL.F.ROOSEVELTA 81

41-800 ZABRZE

ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY

ZWIĄZANEJ Z PRODUKCJĄ SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO W

CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE

INSTALACJE

ELEKTR.

MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA

obejmująca rozbudowę stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budową

dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, usługami

towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81

mgr inż. Michał KRETEK

PROJEKT.

SPECJ.

ELEKTR.

1:100

NR UPR.

CZĘŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

A-1642/22

NR ARCH.

SLK/4438/

PWOE/13
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SKALA

41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14  tel. 246-03-08

ADRES

TEMAT

RYSUNKU

ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.

BIURO USŁUG

OBIEKT

NAZWA

DATA

PROJEKT.
SPECJ.

NR UPR.

FAZA

NR RYS.

BRANŻA

PW

02.2022

ELEKTR.

RZUT KABINY KOMENTATORSKIEJ

INSTALACJA OŚWIETLENIA

mgr inż. Mariusz SZLENK

SLK/4506/

PWOE/12

E-02

INWESTOR:

STADION W ZABRZU

SP. Z O.O.

UL.F.ROOSEVELTA 81

41-800 ZABRZE

ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY

ZWIĄZANEJ Z PRODUKCJĄ SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO W

CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE

INSTALACJE

ELEKTR.

MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA

obejmująca rozbudowę stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budową

dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, usługami

towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81

mgr inż. Michał KRETEK

PROJEKT.

SPECJ.

ELEKTR.

1:100

NR UPR.

CZĘŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

A-1642/22

NR ARCH.

SLK/4438/

PWOE/13
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ETAP II

LOKALIZACJA ZŁĄCZA PO PRZENIESIENIU NA POTRZEBY

ZASILANIA WOZÓW TRANSMISYJNYCH

SKALA

41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14  tel. 246-03-08

ADRES

TEMAT

RYSUNKU

ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.

BIURO USŁUG

OBIEKT

NAZWA

DATA

PROJEKT.
SPECJ.

NR UPR.

FAZA

NR RYS.

BRANŻA

PW

02.2022

ELEKTR.

RZUT KONDYGNACJI 0

LOKALIZACJA TTV1 i TTV2

mgr inż. Mariusz SZLENK

SLK/4506/

PWOE/12

E-03

INWESTOR:

STADION W ZABRZU

SP. Z O.O.

UL.F.ROOSEVELTA 81

41-800 ZABRZE

ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY

ZWIĄZANEJ Z PRODUKCJĄ SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO W

CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE

INSTALACJE

ELEKTR.

MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA

obejmująca rozbudowę stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budową

dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, usługami

towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81

mgr inż. Michał KRETEK

PROJEKT.

SPECJ.

ELEKTR.

1:100

NR UPR.

CZĘŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

A-1642/22

NR ARCH.

SLK/4438/

PWOE/13



SKALA

41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14  tel. 246-03-08

ADRES

TEMAT

RYSUNKU

ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.

BIURO USŁUG

OBIEKT

NAZWA

DATA

PROJEKT.
SPECJ.

NR UPR.

FAZA

NR RYS.

BRANŻA

PW

02.2022

ELEKTR.

SCHEMAT STRUKTURALNY

ROZDZIELNICY RKomP

mgr inż. Mariusz SZLENK

SLK/4506/

PWOE/12

E-04

INWESTOR:

STADION W ZABRZU

SP. Z O.O.

UL.F.ROOSEVELTA 81

41-800 ZABRZE

ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY

ZWIĄZANEJ Z PRODUKCJĄ SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO W

CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE

INSTALACJE

ELEKTR.

MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA

obejmująca rozbudowę stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budową

dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, usługami

towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81

mgr inż. Michał KRETEK

PROJEKT.

SPECJ.

ELEKTR.

-

NR UPR.

CZĘŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

A-1642/22

NR ARCH.

SLK/4438/

PWOE/13
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SKALA

41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14  tel. 246-03-08

ADRES

TEMAT

RYSUNKU

ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.

BIURO USŁUG

OBIEKT

NAZWA

DATA

PROJEKT.
SPECJ.

NR UPR.

FAZA

BRANŻA

PW

02.2022

ELEKTR.

SCHEMAT STRUKTURALNY

ROZDZIELNICY RKomG

mgr inż. Mariusz SZLENK

SLK/4506/

PWOE/12

INWESTOR:

STADION W ZABRZU

SP. Z O.O.

UL.F.ROOSEVELTA 81

41-800 ZABRZE

ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY

ZWIĄZANEJ Z PRODUKCJĄ SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO W

CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE

INSTALACJE

ELEKTR.

MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA

obejmująca rozbudowę stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budową

dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, usługami

towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81

mgr inż. Michał KRETEK

PROJEKT.

SPECJ.

ELEKTR.

-

NR UPR.

CZĘŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

A-1642/22

NR ARCH.

SLK/4438/

PWOE/13
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/
1 2

Strona tytułowa

/
2 2

ZKWT

Schemat strukturalny

/
3 3

ZKWT

Widok. Parametry techniczne

SKALA

41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14  tel. 246-03-08

ADRES

TEMAT

RYSUNKU

ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.

BIURO USŁUG

OBIEKT

NAZWA

DATA

PROJEKT.
SPECJ.

NR UPR.

FAZA

NR RYS.

BRANŻA

PW

02.2022

ELEKTR.

SCHEMAT ZASILANIA I WIDOK TTV1 i TTV2

ROZDZIELNICY WOZÓW TRANSMISYJNYCH

mgr inż. Mariusz SZLENK

SLK/4506/

PWOE/12

E-06

INWESTOR:

STADION W ZABRZU

SP. Z O.O.

UL.F.ROOSEVELTA 81

41-800 ZABRZE

ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY

ZWIĄZANEJ Z PRODUKCJĄ SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO W

CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE

INSTALACJE

ELEKTR.

MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA

obejmująca rozbudowę stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budową

dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, usługami

towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81

mgr inż. Michał KRETEK

PROJEKT.

SPECJ.

ELEKTR.

-

NR UPR.

CZĘŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

A-1642/22

NR ARCH.

SLK/4438/

PWOE/13



22E-06
Schemat zasilania

ZŁĄCZE TTV1 i TTV2

g
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33E-06

Widok

ZŁĄCZE TTV1 i TTV2



1
0
%

istniejące oprawy  ALTIS (12 szt.) do przeniesienia

nowa lokalizacja istniejących opraw  ALTIS (12 szt.)

Pomiędzy istniejącymi układami zapłonowo - stabilizacyjnymi (lokalizacja układów na pomostach technicznych)
należy do opraw doprowadzić nowe okablowanie typu YKYżo 3x2,5 mm2. Nie przekraczać maksymalnej
odległości 50 m pomiędzy układem zapłonowo - stabilizacyjnym, a oprawą. Oprawy należy zamontować do

dźwigara za pomocą podkonstrukcji systemowej.

istniejąca lokalizacja układów zapłonowo-stabilizacyjnych
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towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81

mgr inż. Michał KRETEK

PROJEKT.

SPECJ.

ELEKTR.

-

NR UPR.

CZĘŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

A-1642/22

NR ARCH.

SLK/4438/

PWOE/13



SKALA

41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14  tel. 246-03-08

ADRES

TEMAT

RYSUNKU

ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.

BIURO USŁUG

OBIEKT

NAZWA

DATA

PROJEKT.
SPECJ.

NR UPR.

FAZA

NR RYS.

BRANŻA

PW

02.2022

ELEKTR.

WIDOK SZAFY RACK

mgr inż. Mariusz SZLENK

SLK/4506/

PWOE/12

E-08

INWESTOR:

STADION W ZABRZU

SP. Z O.O.

UL.F.ROOSEVELTA 81

41-800 ZABRZE

ZMIANA LOKALIZACJI TYMCZASOWEJ INFRASTRUKTURY

ZWIĄZANEJ Z PRODUKCJĄ SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO W

CZASIE BUDOWY IV TRYBUNY ARENY ZABRZE

INSTALACJE

ELEKTR.

MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA

obejmująca rozbudowę stadionu miejskiego w Zabrzu wraz z budową

dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, usługami

towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

41-800 ZABRZE, UL. ROOSEVELTA 81

mgr inż. Michał KRETEK

PROJEKT.

SPECJ.

ELEKTR.

-

NR UPR.

CZĘŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

A-1642/22

NR ARCH.

SLK/4438/

PWOE/13


	1_strona tytułowa.pdf
	opis.pdf
	20211011_protokół_oswietlenie cz1_publikowane.pdf
	GL SpectroSoft Report flicker.pdf
	GL SpectroSoft Report TLCI.pdf
	6_swiadectwo wzorcowania 2021.pdf
	7_CALIBRATION CERTIFICATE.pdf
	8_uprawnienia Marek Rychlik 2019.pdf

		2022-01-27T10:51:59+0100
	Katowice
	Elektroniczne zaświadczenie PIIB




