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MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO IM. ERNESTA POHLA W ZABRZU – ETAP II
MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO IM. ERNESTA POHLA W ZABRZU - PRZEBUDOWA TRYBUNY ZACHODNIEJ
 


Przedmiotem robót rozbiórkowych są niżej wymienione zakresy, które kolidują z przebudową Trybuny zachodniej. 

1. Budynek administracyjno biurowy 
           - rozbiórce podlegają ściany części podpiwniczonej wraz z usunięciem  zalegającego 
             w piwnicy gruzu oraz  posadzka piwnic i fundamenty żelbetowe. W zał. dokumentacja 
            z inwentaryzacji budynku.


2. Budynek trybuny i szatni 
         - zakres rozbiórki ogranicza się do posadzki betonowej pod całą powierzchnią budynku 
           oraz ścian fundamentowych i fundamentów. W zał. dokumentacja z inwentaryzacji 
           budynku.


3. Zbiornik stalowy na wodę do nawadniania murawy boiska 
- rozbiórce podlega żelbetowa płyta fundamentowa grubości 30 cm o średnicy 9,0 m. Poniżej zdjęcia z okresu budowy zbiornika w 2012 roku. 
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4. Demontaż obudowy stalowej w osi 46 Trybuny południowej.
            - konstrukcję obudowy przedstawia załączony rys. nr P2_KS_02 z 2014 roku
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Fot. Trybuna południowa - oś 46

Kasety w poziomie 0 (około 160 m2) należy ponownie zamontować od strony wewnętrznej w osi 46 (wykorzystując elementy nośne rozbieranej konstrukcji). 
5. Tymczasowe ściany prefabrykowane na poziomie -1 w osiach 46 i 57.
- konstrukcja ścian przedstawiona jest na zał. rysunkach: PWE1_KA.SU-01, ściany prefabryk poz -1
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6. Nawierzchnie utwardzone: nawierzchnia asfaltowa, z płyt betonowych i kostki betonowej.
- należy wycenić wg. pozycji przedmiarowych

7. Likwidacja sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
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